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Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Wymagania ogólne ST 00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Roboty demontażowe i rozbiórkowe

ST-03 Roboty budowlane murowe

ST-04 Roboty budowlane wykończeniowe – specyfikacje szczegółowe, w tym:

A1- Roboty izolacyjne dachu skośnego

A2- Roboty remontowe dachu

A3- Instalowanie ścian gipsowo-kartonowych

A4- Instalowanie sufitów podwieszanych

A5- Układanie podłogi drewnianej na stropie

A6- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach

A7- Stolarka okienna

A8- Stolarka drzwiowa

A9- Roboty tynkarskie

A10- Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej częsć dokumentacji przetargowej, w której skład wchodzą:

- Projekt Wykonawczy Branży Architektura

- Przedmiar Robót

ST stanowi integralny dokument materiałów przetargowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót niżej wymienionych, w tym:

Przygotowawcze prace demontażowe i rozbiórkowe:

-demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej na poddaszu,

-demontaż urządzeń wyposażenia elektrycznego w obrębie nadbudowy klatki schodowej,

-demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej,

-demontaż klepki na poziomie parteru klatki schodowej,

-demontaż klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,

-demontaż klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toaletę dla osób niepełnosprawnych,

-demontaż drzwi w pomieszczeniu adaptowanym na WC dla osób niepełnosprawnych oraz oznaczonych na rysunku  drzwi w piwnicy

-demontaż okien na poddaszu i parterze

-wyburzenie ścian działowych w piwnicy

-wycięcie otworu w stropie i ścianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,

-przekucia i rozkucia w ścianach na projektowane otwory okienne i drzwiowe na poddaszu i parterze w WC dla osób niepełnosprawnych

-demontaż części słupów istniejącej konstrukcji drewnianej poddasza 

-skucie warstwy ocieplającej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu

- demontaż istniejących baterii sanitarnych, a także skucie glazury i terakoty w łazienkach na poziomie piwnicy i parteru 

-skucie warstw tynków na wszystkich ścianach w piwnicach,

-skucie warstw posadzki  w piwnicy we wszystkich pomieszczeniach (pod budynkiem Dworu, łącznika i sali konferencyjnej)

-demontaż istniejących warstw pokrycia dachowego: deskowania na krowkiach, wiatroizolacji i blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu 

-demontaż istniejących obudów wentylacyjnych w fosie 

-zdjęcie kamiennej opaski cokołowej z elewacji budynku i terenu wokół budynku

-modernizacja posadzki na tarasie przy Sali Konferencyjnej – oczyszczenie, wymiana, naprawa i impregnowanie płyt kamiennych

Prace budowlane zewnętrzne:

-wymurowanie komina powyżej poziomu dachu 

-montaż warstw dachowych na krokwiach wraz z przekryciem blachą-odtworzenie układu istniejącego na budynku Dworu

-montaż rynien i rur spustowych na budynku Dworu według stanu istniejącego

-odkopanie fundamentów, skucie tynków zewnętrznych na ławie fundamentowej, położenie izolacji pionowych na budynku, zgodnie z rysunkiem projektu

-zakrycie ścian fundamentów, niwelacja terenu i ułożenie opasek cokołowych na elewacji i na podłożu, zgodnie z rysunkiem detalu

-przebicia instalacyjne i montaż urządzeń sanitarnych

-uzupełnienie tynków związanych z przebiciami instalacyjnymi

-montaż pochylni dla osob niepełnosprawnych

-obudowanie jednostek zewnętrznych chłodniczych w fosie budynku

Prace budowlane wewnętrzne:

-wymurowanie ściań w piwnicy odzielającej klatkę schodową i ściany wydzielającej pomieszczenie rodzielni głównej EE i pomieszczenie techniczne, zgodnie z projektem, 

-odtworzenie wyburzonych ścian działowych-murowanych i z płyty G-K na stelażu

-zamurowanie otworu drzwiowego w łazience dla osób niepełnosprawnych, przy sali konferenc. 

-wykonanie wnęk hydrantowych w sali konferencyjnej i korytarzu dworu

-obudowa wnęki hydrantowej w korytarzu na parterze

-wykonanie biegów schodowych żelbetowych na poddasze

-wykonanie ścianki żelbetowej wzmacniającej biegi klatki schodowej

-wykonanie brakującej części stropu żelbetowego w obrębie klatki schodowej

-wylanie posadzki poziomującej na poddaszu

-wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej na poddaszu projektowaną konstrukcją stalową

-przebudowa istniejących kanałów wentylacyjnych na poziomie poddasza,  

-wykonanie ścian działowych i sufitów w technologii płyty G-K

-wykonanie otworów drzwiowych 

-wykonanie otworów okiennych i montaż okien w połaciach dachowych

-obudowa skośnych kanałów wentylacyjnych płytą G-K na stelażu

-wykonanie posadzek w pomieszczeniach na poddaszu

-montaż instalacji i urządzeń sanitarnych i ich obudowa płytą G-K na stelażu aluminiowym

-wykończenie nowoprojektowanych wnętrz tynkami, glazurą i farbami wg projektu

-naprawa istniejących tynków w wyniku wymiany i montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach parteru całego kompleksu z zachowaniem zaleceń konserwatorskich 

-wymiana i montaż drzwi i okien na parterze i w piwnicy

-wykończenie wnętrz adaptowanych i modernizowanych na parterze i w piwnicy

-montaż balustrady na klatkach schodowych: istniejącej i projektowanej

-montaż platformy przyschodowej

Roboty tymczasowe, prace towarzyszące 

Wyszczególnienie prac towarzyszących:

Przewiduje się następujące, niezbędne roboty towarzyszące:

- wytyczenie lub zlokalizowanie istniejącej infrastruktury technicznej.

- zapewnienie niezbędnych nadzorów w poszczególnych branżach wynikających z wymogów prawa budowlanego przepisów szczegółowych

- zagospodarowanie wszelkich odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

- uporządkowanie i przywrócenie właściwego stanu budynku po prowadzonych robotach.

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu dokumentację odbiorową, tzw. OPERAT KOLAUDACYJNY. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in. dokumentacje powykonawcze, oświadczenia wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi niezbędne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejęcia przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiałów wyrobów i urządzeń.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 

Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

W szczególności występują następujące roboty:

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót

- zabezpieczanie kolidujących odcinków istniejących instalacji wewnątrz budynku nie podlegających wymianie

- zabezpieczanie istniejących urządzeń nie podlegających wymianie

- zabezpieczenie elementów budowlanych nie podlegającychj wymianie na czas trwania prac remontowych

- wykonanie tymczasowych obejść zasilania na czas przerw i planowanych wyłączeń prądu

- wykonanie tymczasowych instalacji teletechnicznych i telefonicznych do zapewnienia ciągłości pracy telefonów i komputerów.

Zakres robót tymczasowych i prac tymczasowych oraz robót specjalnych:

- teren budowy będzie utrzymywany na koszt Wykonawcy

- utrzymanie urządzeń i maszyn budowy spoczywa na Wykonawcy, on też ponosi wszelkie koszty z tym związane 

- utrzymanie i likwidacja ogrodzeń tymczasowych należy do obowiązków Wykonawcy i jest jego kosztem

- pomiary oraz urządzenia do pomiarów zostaną wykonane/dostarczone przez Wykonawcę na własny koszt i muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych, przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan BIOZ będzie opracowany zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzonych Robót w granicach budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia nie poźniej niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Wykonawca wyposaży teren budowy w przenośne środki gaśnicze. Rozmieszczenie gaśnic powinno być zgodne z Normami Polskimi, których lista dostępna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. W budynkach należy umieścić instrukcje przeciwpożarowe. Wykonawca zapewni apteczki pierwszej pomocy. Podczas realizacji projektu uwzględni:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac,które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

Zaplecza Wykonawcy:

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony – w razie takiej konieczności

Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości.

Toalety muszą być regularnie opróżniane i sprzątane oraz usunięte po zakończeniu robót.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę terenu budowy.

Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane dopókii nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu odbioru końcowego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robó albo przez personel Wykonawcy.

Godziny pracy

Harmonogram Robót i metod wykonania należy sporządzić przy spełnieniu wymogu stałych godzin pracy od 6.00 do 18.00. Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych godzin pracy powinny być przedłożone na piśmie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Należy podać jasno definicję robót oraz przyczynę wnioskowanego odstępstwa.

Niezaplanowane odstępstwa od normalnych godzin pracy należy ograniczyć do przypadkowych zdarzeń awaryjnych, o których to zamiarach powinien być powiadomiony Inspektor Nadzoru. Dla potrzeb związanych z tym rozdziałem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywność podjęta przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w związku z realizacją Robót na placu budowy lub w jego pobliżu oraz na sąsiednich drogach.

Organizacja robót budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych („pod ruchem”). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wszelkie koszty związane z czasowym wyłączeniem linii energetycznych, specjalistycznym nadzorem oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji ponosi Wykonawca.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników obiektu, interesantów i pozostałych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę - umowną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonach użytkowanych przez inne podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne inne kwestie związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. W szczególności m.in.:

- robót na posesjach osób trzecich,

- robót w pobliżu infrastruktury podziemnej,

- robót w pobliżu infrastruktury nadziemnej,

- robót w pobliżu budowli nadziemnych.

W całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokł terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków z korzystania z terenu w fazie realizacji zawartych w decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji, a w szczególności:

- W zakresie zagospodarowania odpadów powstających na etapie budowy,

- Magazynowania niezbędnych materiałów w określonych miejscach,

- Lokalizacje zaplecza budowy, placu budowy w sposób możliwie najmniej uciążliwie dla terenów przyległych,

- Zabezpieczenia wód powierzchniowych podziemnych oraz gleby przed ewentualnymi zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

Informacja o obiekcie

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Budynek adaptowany - stan istniejący

Dane ogólne

Budynek objęty inwestycją to budynek wolnostojący na planie litery T. Główny obiekt to pałac podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Opis funkcjonalny

Obiekt jest w chwili obecnej jest użytkowany na wszystkich kondygnacjach poza poddaszem.

Opis elementów budowlanych

Zgodnie z częścią inwentaryzacyjną Projektu Budowlanego

Wyposażenie w instalacje

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

-wodno-kanalizacyjną

-centralnego ogrzewania

-elektryczną /jedno oraz trój-fazową/

-teletechniczną,

-wentylacji grawitacyjnej

Aktualny stan realizacji przedsięwzięcia

Aktualnie na terenie nie trwają żadne roboty budowlane oraz nie zrealizowano żadnych prac związanych z zakresem przedsięwzięcia.

Plac budowy oraz wytyczne i wymagania Zamawiającego

Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.

Możliwe jest wydzielenie terenu w pobliżu budynku na zewnętrzny plac budowy i ustawienie barakowozów.

Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze socjalne budowy w tym zaplecze sanitarne.

Zamawiający udostępni Wykonawcy na swój koszt możliwość korzystania z wody oraz z energii elektrycznej zarówno do celów budowy i celów socjalnych.

Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych.

Wykonawca na swój koszt obowiązany będzie do właściwej organizacji placu budowy m.in. wykonania ewentualnego zasilania, wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac plac budowy należy doprowadzić do stanu sprzed przejęcia. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy.

Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w rejonie prac nie podlegających wymianie lub remontowi oraz skutecznej ochrony części budynku nie objętych remontem przed zniszczeniem lub zapyleniem.

W trakcie realizacji zamówienia poddasze budynku nie będzie użytkowane.

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla pozostałych użytkowników terenu i budynku.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac wykonać szczegłowy harmonogram prac uwzględniający konieczność nieprzerwanej pracy placówki i uzgodnić go z Użytkownikiem. Część prac wyjątkowo uciążliwych (hałas, drgania) należy wykonać w godzinach popołudniowych lub dni wolne od pracy.

Nie dopuszcza się składowania materiałów lub gruzu w obrębie komunikacji ewakuacyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zabrania wrzucania do pojemników Inwestora gruzu i odpadów budowlanych z remontu jak również jakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewnątrz.

Zamawiający planuje wykonywanie prac zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inwestora harmonogramem prac.

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych i prac towarzyszących:

-wywóz gruzu,koszt utylizacji i składowania na wysypisku.

-sprzątanie i mycie po robotach malarskich,

-rusztowania,

-organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m.in.ogrodzenie terenu, baraki budowy, zabezpieczenie terenu, tablice informacyjne itp/),

-zabezpieczenie pomieszczeń i ich wyposażenia przed skutkami prowadzonych robót.

Nazwa i kody zamówienia

Przedmiot główny:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV: 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

DEFINICJE I POJĘCIA

Określenia podstawowe

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wywóz, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

- Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem;

- Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniona do kontrolowania robót, koordynacji prac oraz występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Obciążenie dynamicznie - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły bezwładności w konstrukcji;

- Obciążanie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu;

- Obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły bezwładności w konstrukcji;

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót;

- Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości różnej co najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;

- Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości różnej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna;

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany

obiektu będącego przedmiotem robót;

- Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry;

- Wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność

gruntów oraz niedokładność ich badania Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się

indeksem „r" umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „r" u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości charakterystycznej przez wspłczynnik obciążenia yf, a wartość obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez wspłczynnik materiałowym;

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - polietylen

PCW, PVC - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branżowa norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić niżej wymienione opracowania oraz uzyskać dla nich akceptację Inspektor Nadzoru oraz w razie potrzeby innych kompetentnych władz a także odpowiednich użytkowników i właścicieli:

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt organizacji i technologi robót (Program Robót) obejmujący m.in.: wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i badań powykonawczych

- Procedury przeprowadzenia prób końcowych

- Procedury zgłaszania i usuwania wad

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i jest jedynie uzupełnieniem ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach robót przewidzianych umową.

Wszelkie koszty w/w opracowań ponosi Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przewidzianej umową.

Dla robót, dla których będzie konieczne (np. roboty towarzyszące, tymczasowe) Wykonawca jest przed rozpoczęciem prac zobowiązany wykonać projekty wykonawcze i przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ponadto jeśli będą wymagane polskim prawem, Wykonawca musi przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia i wykona wszelkie niezbędne do ich uzyskania opracowania.

Koszty te Wykonawca ujmie w całościowych kosztach robót.

Przepisy związane:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016, z pźn. zm. - Dz.U.03.80.718,

Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 póź. 953

-Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póź. 383 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

oraz następujące dokumenty:

- Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie

- Dokumentacje projektowe

- Dziennik budowy

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktót pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót:

- Projekt Budowlany

- Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Wnętrzowych

- Projekt Wykonawczy Instalacji Wod-Kan.

- Projekt Wykonawczy Instalacji Centralnego Ogrzewania

- Przedmiar Robót.

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji."

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników obiektu i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zabezpieczenie stref wewnątrz terenu budowy

Do wydzielenia i zabezpieczenia stref wewnątrz budowy takich jak:

-miejsce składowania materiałów

-miejsce składowania odpadów

-wydzielenie komunikacji wewnętrznej

-oddzielenie stref prac

-wydzielenie stref niebezpiecznych

-zabezpieczenia BHP, proponuje się zastosowanie taśm biało-czerwonych na prętach metalowych, drewnianych koziołków malowanych w pasy biało-czerwone, ogrodzeń i płotów tymczasowych, kładek itp.

Do organizacji ruchu oraz celów informacyjnych proponuje się użycie tablic informacyjnych w tym strzałek kierunkowych oraz znaków drogowych, oznaczenia muszą być dobrze widoczne i jednoznaczne.

Środki zastosowane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami (w szczególności BHP),

odpowiadać postulatom zawartym w BIOZ i być odpowiednie do zapewnienia właściwej ochrony oraz jasnego i trwałego oddzielenia stref.

Zabezpieczenia nie mogą w żaden sposób stanowić zagrożenia dla ruchu oraz osób pracujących.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokł terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru.

Ochrona własności publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.w obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi wspłpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń oraz instalacji.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Prowadzenie robót zgodnie z prawem

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich. Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

-Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze,

-Ustawy o wyrobach budowlanych,

-Ustawy o systemach oceny zgodności

-Prawo geologiczne i górnicze i odnośne rozporządzenia wykonawcze

-Prawo geodezyjne i kartograficzne

-Prawo Ochrony Środowiska i odnośne rozporządzenia wykonawcze

-Ustawy o odpadach

-Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze

-Prawo Energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze

-Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

-Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.

Wszelkie dobra, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, polskimi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegłowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich.

Tablice informacyjne

Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych w miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia Robót i zdemontuje po wydaniu przez Inspektor Nadzoru Świadectwa Przejęcia Robót. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z pźn. Zmianami Dz.U. nr 198 poz. 2042 i 2043 z 2004 roku.)

MATERIAŁY

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

-Atest,

-Certyfikat,

-Aprobatę techniczną,

-Certyfikat zgodności.

-Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W ST i Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Są one odniesieniem do wymaganego standardu. Wykonawca może użyć elementów równoważnych, spełniające wymagania opisane w ST i dokumentacji projektowej wymagać to będzie akceptacji Inspektora nadzoru, Projektanta i przedstawiciela Inwestora /tych trzech stron równocześnie, uzasadniony brak akceptacji którejkolwiek ze stron wyklucza użycie materiału zamiennego. Do poprawnej akceptacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędne próbki, materiały, certyfikaty, wyniki badan itp konieczne do oceny jakości i standardu danego elementu i porównania go z wymaganym w ST lub Dokumentacji Projektowej.

Koszt postępowania w czasie akceptacji elementu (dostarczenie próbek, dokumentów itp) ponosi Wykonawca. Koszt ewentualnej zamiany elementu ponosi Wykonawca.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.

Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów, materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych.

Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.

Źródła uzyskania materiałów

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegłowy wykaz materiałów, które zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz ze wszelkimi świadectwami i próbkami.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiał pozyskany z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnia warunki opisane w ST i Dokumentacji technicznej w czasie postępu robót. Dodatkowo na życzenie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy zaświadczenia, dokumenty i informacje niezbędne do oceny materiałów takie jak: wyniki badań, informacje o systemie jakości itp.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.    

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia

Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny być dostępny dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

-utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

-stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

-obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.

Uszczegłowienia wymaganego sprzętu są zawarte w Specyfikacjach Szczegłowych. Ponadto Wykonawca powinien uwzględniać nieujęte w specyfikacji urządzenia, jeżeli uzna, że ich zastosowanie jest konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany używać jedynie takich środków transportu które zagwarantują zachowanie jakości i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.

Ilość i jakość środków transportu musi być dostosowana do harmonogramu dostaw i robót i zapewnić terminową realizację kontraktu.

Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie.

WYKONYWANIE ROBÓT

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dary ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposó ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokłu odbioru robót.

Sprawdzenie dokonane przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za dokładność i jakość prac.

Rozbiórki i zabezpieczanie robót

Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP.

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Teren rozbiórek zabezpieczyć poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia w promieniu min. 8m. taśmą i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych pracach rozbiórkowych.

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy demontować bardzo ostrożnie, w taki sposób aby nie uszkodzić wyrobu powodując obniżenie jego właściwości i walorów użytkowych i estetycznych uniemożliwiający ponowne wbudowanie i bezpieczne użytkowanie. Wymontowane elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , trwałym zabrudzeniem lub zniszczeniem. Przed wbudowaniem elementy przeznaczone do ponownego montażu należy starannie oczyścić.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania:

-powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów.

-podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu.

-w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

-zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.

-zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

-dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności:

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w rym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić stosowanie przez pracowników chełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego.

Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. Rusztowania muszą posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone. Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.

Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150kg.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na różnym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się całą powierzchnią.

KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Program zapewnienia jakości PZJ

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót godnie z dokumentacją projektową, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości powinien zawierać:

-organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót.

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań, pomiarów i zastosowania korekt w procesie technologicznym.

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy kruszyw itp.

-sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą, lub znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiór robór zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie pźniej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i jakości.

Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nast. dokumenty:

- Dokumentację powykonawczą

- Szczegłowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne

- dziennik budowy (oryginał), książkę obmiarów /oryginał/,deklaracje zgodności lub certyfikaty    zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

ODBIÓR ROBÓT

W normalnym toku inwestycji budowlanej kolejne odbiory następują po sobie płynnie. Rozrżnia się trzy rodzaje odbiorów:

1. Odbiór częściowy,

2. Odbiór końcowy,

3. Odbiór ostateczny.

A.D.1. odbiór częściowy

Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny www.lex.com.pl/kodeksy/?akt=64.16.93.html), w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez obiory częściowe, podlegają im w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Podział na etapy powinien wynikać z zatwierdzonego harmonogramu robót.

W imieniu inwestora, odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Należy pamiętać, że jeżeli odebrane częściowo przez inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność, bo to wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

A.D.2. odbiór końcowy

Poprzez odbiór końcowy następuje przekazanie przez wykonawcę wybudowanego obiektu inwestorowi. Odbierającym gotowy budynek powinna być osoba mająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, przedstawiciel inwestora do pomocy może zaangażować przy odbiorze osoby mające uprawnienia budowlane w specjalnościach na przykład instalacyjnych (kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych). Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwoleń na użytkowanie obiektu, gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej a także uporządkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy maszyny i urządzenia tam zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami, konieczne jest także szkolenie osób związanych z użytkowaniem obiektu.

Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z podwykonawcami i dostawcami urządzeń winny znaleźć się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. Jednocześnie stanowi podstawę do zwrotu przewidzianej umową części należytego zabezpieczenia robót.

Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. Odbiór końcowy nie musi łączyć się z wykonaniem całej umowy – na wykonawcę jest nałożony obowiązek otrzymania od właściwego organu administracji, w imieniu inwestora, pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

A.D.3. odbiór ostateczny

Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot części zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenach jednostkowych robót wiodących.

SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace realizowane będą zgodnie z prawem polskim.

Podstawą do wykonania robót są następujące nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentacja projektowa:

Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy przed realizacją robót jeden komplet Projektów Budowlano-wykonawczych, które posiadają niezbędne uzgodnienia i były podstawa do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada następujące dokumenty formalno-prawne:

-Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

-Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskim

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia rysunki wykonawcze tych elementów robót, które ulegną zmianie w stosunku do projektów wykonawczych. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz ewentualne inne świadectwa wymagane przepisami. Dokumentacja w razie konieczności musi posiadać odpowiednie uzgodnienia, pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację zarówno wykonaną przez siebie jak i przyjęta do realizacji a przekazaną przez Zamawiającego.

Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Polskie Normy do których odniesienia znajdują się w ST lub Dokumentacji technicznej powinny być traktowane jako integralna część i czytane łącznie z ST i Dokumentacją Projektową. Należy stosować najnowsze, aktualne normy.

Roboty powinny być wykonywane w ścisły sposób zgodnie z Normami Polskimi lub Europejskimi traktowanymi jako rozszerzenie norm krajowych przy założeniu że są przyjęte przez polskie ustawodawstwo. Przy wykonywaniu robót należy tez uwzględnić instrukcje wykonawcze wydawane przez producentów poszczegolnych technologii, elementów lub urządzeń.

Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych.

-Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Oz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

-Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Oz. U. Nr 80 poz. 563).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Oz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawców do spraw higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z pźn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr

223, poz. 1655 z pźn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. '11'33, z pźn. zm.) w sprawie szczegłowego zakresu i formy projektu budowlanego .

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Oz. U nr 202 poz. 2072, z pźn. zm.) w sprawie szczegłowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Lista Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (BN):

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych wielkości.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologicznie – podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

PN-69/B-02380 Kubatura budynków - zasady obliczenia.

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-9<D/B-i450i Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - wełna mineralna.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do

malowania

PN-71/H-970S3 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-71/H-4M6S3 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelność - wymagania i badania (zastępuje BN-84/8865-40).

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN- 87/B-11000).

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B- 04301).

PN-EN-196-3 Metody badania cementu - oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300).

PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne - oznaczenie odporności na szok termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa AI) (zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej lub róznej 3%).

PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% - grupa B ma) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%).

PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-

12038/11).

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-

73/6741-19).

PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443ｮ Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/5057- 02).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dyrektywa ramowa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -01 Roboty przygotowawcze

CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i

odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach przygotowawczych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

Zakres robót objętych ST

Roboty objęte niniejszą ST są to roboty tymczasowe na potrzeby wykonywania robót wiodących.

Roboty przygotowawcze objęte niniejszą ST:

-Wyznaczenie placu budowy

-Ustawienie zaplecza budowy

-Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

-Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

-Przygotowanie miejsc składowania materiałów budowlanych

-Wygrodzenie stref zagrożeń oraz komunikacji wewnątrz placu budowy

-Przygotowanie zaplecza socjalnego i biurowego budowy

-Przygotowanie zaplecza technicznego /instalacje zasilające/ budowy

-Przygotowanie miejsc składowania odpadów

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:

-wytyczenie lub zlokalizowanie wszelkich urządzeń oraz instalacji

-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót

Do wykonania robót podstawowych niezbędne sa następujące roboty tymczasowe:

-wykonanie projektu organizacji placu budowy

-wykonanie zabezpieczeń infrastruktury technicznej nie podlegającej przebudowie lub rozbiórce

-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

-oznakowanie miejsc składowania materiałów

-oznakowanie miejsc składowania odpadów

-oznakowanie dróg placu budowy

-zagospodarowanie pozostałości zgodnie z ustawą o odpadach

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

Atest,

Certyfikat,

Aprobatę techniczną,

Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Sprzęt pomiarowy - Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu organizacji budowy rozwiązującego następujące zagadnienia :

-zapewnienie dojazdu do placu budowy,

-przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy,

-doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność),

-ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu,

-zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

-zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych,

-zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,

-zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót przy budowie,

-utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy,

-doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

Wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektor Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy.

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy. 

Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających.

Przełożenie istniejących urządzeń obcych

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy i dojazdów do niego w zakresie zgodnym z polskimi przepisami (Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 stycznia 1995r.).

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zajęcia terenów przyległych powinien być ujęty w cenie kontraktowej.

Tablice informacyjne będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zamontowane zostaną w miejscach i ilościach wskazanych przez Inspektora Nadzoru . Tablice powinny zawierać informacje odnoszące się do kontraktu podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru. Tablice powinny być utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez okres trwania robót.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)

Kontrola jakości wykonania placu budowy

Kontroli Inspektor Nadzoru podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogóne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiorowi placu budowy podlegają wszystkie elementy wchodzące w zakres wg. projektu organizacji placu budowy.

Odbiór placu budowy następuje poprzez stwierdzenie zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie niniejszej specyfikacji.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenach jednostkowych robót wiodących.

Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT.

9.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST-00 Wymagania ogólne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są nastepujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

-Projekt budowlany i Wykonawczy

-Plan BIOZ

-Specyfikacja Techniczna

Przepisy i ustawy

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi

-Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -02 Roboty demontazowe i rozbiórkowe

CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1.ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach budowlanych demontażowych i  rozbiórkowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

Przedmiotemn są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu urządzeń, sufitów, instalacji, osprzętu, wykonaniu przekuć, wyburzaniu ścian, demontażu stolarki okiennej i drzwiowej, warstwy ocieplającej strop z betonu z gruzu gazobetonowego, demontaz klepki na parterze na klatce schodwej, posadzki w pomieszczeniu łazienki dla osób niepełnosprawnych, demontaż elementów balustrady przewidzianej do usunięcia,  itp. zwanych dalej rozbiórką.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek, demontażu, obiektów występujących na terenie przeznaczonym pod realizację zadania inwestycyjnego 

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ale zgodny ze specyfiką branży której dotyczy.

Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosowac:

-narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków ,młotowiertarek, łomy, dłuta

- szpadle

– jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu (spycharki, ładowarki)

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu

- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi sie odbywac z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednio urządzenia  do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Przy usuwaniu gruzu należy zastosować zsypy kubełkowe (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu urządzenia użyteczności publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i objazdy oraz wyraźnie je oznakować.  

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie.

Na terenie obiektu należy wyznaczyć  miejsce na ustawienie kontenera na gruz. 

Teren wygrodzić z obszaru obiektu i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

Jeżeli obiekty które maja byc zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego.

Roboty rozbiórkowo - demontażowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują:

-demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej na poddaszu,

-demontaż urządzeń wyposażenia elektrycznego w obrębie nadbudowy klatki schodowej,

-demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej,

-demontaż klepki na poziomie parteru klatki schodowej,

-demontaż klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,

-demontaż klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toaletę dla osób niepełnosprawnych,

-demontaż drzwi w pomieszczeniu adaptowanym na WC dla osób niepełnosprawnych oraz oznaczonych na rysunku  drzwi w piwnicy

-demontaż okien na poddaszu i parterze

-wyburzenie ścian działowych w piwnicy

-wycięcie otworu w stropie i ścianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,

-przekucia i rozkucia w ścianach na projektowane otwory okienne i drzwiowe na poddaszu i parterze w WC dla osób niepełnosprawnych

-demontaż części słupów istniejącej konstrukcji drewnianej poddasza 

-skucie warstwy ocieplającej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu

- demontaż istniejących baterii sanitarnych, a także skucie glazury i terakoty w łazienkach na poziomie piwnicy i parteru 

-skucie warstw tynków na wszystkich ścianach w piwnicach,

-skucie warstw posadzki  w piwnicy we wszystkich pomieszczeniach (pod budynkiem Dworu, łącznika i sali konferencyjnej)

-demontaż istniejących warstw pokrycia dachowego: deskowania na krowkiach, wiatroizolacji i blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu 

-demontaż istniejących obudów wentylacyjnych w fosie 

-zdjęcie kamiennej opaski cokołowej z elewacji budynku i terenu wokół budynku

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi.

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Obiekty kubaturowe

Na terenie objętym zakresem opracowania występują: 

1) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

2) maszyny i urządzenia o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do

odzysku odłączyć, oczyścić, i składować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robót rozbiórkowych,

-sprawdzeniu braku zagrożen na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowosci zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.

Jednostkami obmiarowymi są:

- drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.

- ściany – m2

- posadzki – m2

- tynki - m2

- elementy betonowe– m3

- wywóz gruzu - m3

-elementy drewniane – m3

-okładziny ścienne, posadzkowe i sufitowe – m2

-stolarka - [sztuki]

-ceramika i armatura [sztuki]

-instalacje [punkt]

Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne”

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnętrz obiektów

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarię

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów

- załadunek i wyładunek gruzu

-koszt składowania i utylizacji gruzu

-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:

• Polskie Normy,

• Branżowe Normy,

• Aprobaty techniczne

• instrukcje (w tym instrukcje ITB),

• wytyczne,

•inne dokumenty. każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych.

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.

Przepisy związane

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -03 Roboty budowlane murowe

CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach budowlanych murowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane objęte niniejszą ST:

- wykonanie ścian murowanych na pozimie piwnicy i parteru

Zakres prac w ramach w/w robót obejmuje:

- zapewnienie niezbędnego nadzoru nad wykonywanymi pracami

- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów niezbędnych do szczegłowego wytyczenia robót.

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie rusztowań wewnątrz budynku

- oczyszczenie ścian

- oczyszczenie posadzek

- wyrównanie posadzek

- gruntowanie podłoża

- obmierzenie otworów, wykonanie oraz montaż nadprozy i stolarki wewnętrznej

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zwarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:

-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji i urządzeń istniejących, łącznie z ewentualnym wykonywaniem odkrywek

-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót

-ustalenie z Zamawiającym harmonogramu wykorzystania pomieszczeń obiektu w celu zapewnienia ciągłości pracy pomiary z natury otworów drzwiowych, itp.

-uzyskanie przez Zamawiającego i Projektanta potwierdzenia materiałów 

-nadzór nad obiektem i terenem budowy w czasie prowadzenia prac ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących przebywania na terenie osób trzecich oraz możliwości kradzieży lub wandalizmu.

Roboty tymczasowe

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

-zabezpieczenie terenu

-ustawienie i demontaż rusztowań

-zabezpieczenie elementów wyposażenia nie ulegających wymianie lub remontowi

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

-Atest,

-Certyfikat,

-Aprobatę techniczną,

-Certyfikat zgodności.

-Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

Roboty murowe

Cegła pelna 

Wymiary: 25×65×12 cm.

Klasy: 15, 20 w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-771-1:2011. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

Zaprawy

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Do murów nie zbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy cementowe.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ST-00 Specyfikacji Ogólnej.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 Specyfikacji Ogólnej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Mury z cegły pełnej (zamurowania)

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Cegły oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz elementy porowate należy przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm z tolerancją ± 5 mm. W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia się spoiny nie

wypełnione na głębokość 5-10 mm. Przy grubości muru powyżej 1 cegły, odchyłki grubości dla murów pełnych wynoszą ± 10 mm, a dla murów szczelinowych ± 15 mm.

Dla murów z pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, grubość spoin poziomych - cienkowarstwowa zaprawa grub.3 mm. Odchyłki grubości murów przyjmuje się jak dla murów z cegły. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. Mury nośne w obrębie kondygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej klasy i na jednakowej zaprawie.

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie przy temperaturach powyżej 0°C.

Ścianki grubości ½ cegły muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia albo na ściance wyprowadzonej z niższej kondygnacji, albo na specjalnie założonej belce lub wykonanym w stropie żebrze.

Drobne  roboty murarskie:

1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych

Dopuszcza się ustawienie ocieżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem

zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie ocieżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½  cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki.

Zewnętrzne płaszczyzny oscieżnicy metalowej powinny by oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno by tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niszej ni 3.

Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować oscieżnicę silnie w murze.

2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki oc najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierac tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą na zaprawie cementowej. 

3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawa mur podokienny, dając mu mały spadek do środka  pomieszczenia, a następnie osadzic podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadaku podokienników o większym wysięgu należy uprzedni osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. 

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

• grubość muru,

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

• pionowość krawędzi i powierzchni,

• poziomość warstw cegieł,

• grubość spoin i ich wypełnienie,

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Zasady okreslania ilości robót i materiałów:

1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych.

2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się według jej objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.

3. Mury z cegły nieznormalizowej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 

4. Grubość obliczeniową murą przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

5. Słupy i kolumny obmierza się w m3

6. Długość murów prostych przyjmuje się wg wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, żebatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany.

7. Wysokość murów w ścianach budynków odmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wyskość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

8. Z obmiaru murów odlicza się:

a) objętość otworów okienny ch, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05m3

b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3

c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków, 

9. Nie odlicza się z objętośc muru:

a) nadproży i przeklepień płaskich z cegły  i prfabrykatów

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania 

c) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnię otworów mierzy się w nastepujący sposób:

a) otwory bez węgarków -  w świetle murów

b) otwory z węgarkami – w swietle węgarków

c) otwory z kótrych obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniami murów-  w świtle ościeznic. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami.

Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogólnych.

Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

• odbiór końcowy.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykoanania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien  odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki-ościeżnic. W szczególności podlega sprawdzeniu :

a) zgodność kształu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną 

b) grubość muru

c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych

d) pionowość powierzchni i krawędzi

e) poziomość warstw cegieł

f) grubość spoin i ich wypelnienie

g) zgodność używanych materiałów z wymaganiami projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.

PN- B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN- EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły, pustaki, elementy poryzowane.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -04 Roboty budowlane wykończeniowe

Kategorie robót przewidzianych do wykonania

Główne kody:

Kod  CPV 45000000 – 7

Roboty budowlane

Szczegółowe kody:

Kod  CPV  45260000 – 7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod  CPV  45261000 – 6 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kod  CPV  45261210 – 9 

Wykonywanie pokryć dachowych

Kod  CPV  45261213 – 0 

Kładzenie dachów metalowych

Kod  CPV  45321000 – 3

Roboty izolacyjne

Kod  CPV  45400000 – 1              
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych

Kod  CPV  45421000 – 4               
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod  CPV  45421130 – 4

Instalowanie drzwi i okien 

Kod  CPV  45430000 – 0              
Pokrywanie podłóg i ścian

Kod  CPV  45431000 – 7              
Kładzenie płytek

Kod  CPV  45431200 – 9

Kładzenie glazury

Kod  CPV  45431100 – 8

Kładzenie terakoty

Kod  CPV  45432110 – 8

Kładzenie podłóg

Kod  CPV  45432113 – 9 

Kładzenie parkietu

Kod  CPV  45432114 – 6 

Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Kod  CPV  45410000 – 4 

Tynkowanie

Kod  CPV  45442100 – 8

Roboty malarskie        

Kod  CPV  45421152 – 4

Instalowanie ścianek działowych

Kod  CPV  45421146 – 9  

Instalowanie sufitów podwieszonych

A1- Roboty izolacyjne dachu skośnego

A2- Roboty remontowe dachu

A3- Instalowanie ścian gipsowo-kartonowych

A4- Instalowanie sufitów podwieszanych

A5- Układanie podłogi drewnianej na stropie

A6- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach

A7- Stolarka okienna

A8- Stolarka  drzwiowa

A9- Roboty tynkarskie

A10- Roboty malarskie

WYMAGANIA OGÓLNE 

PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13

Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach budowlanych

wykończeniowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane objęte niniejszą ST:

1.  wykonanie  okładzin gipsokartonowych na ruszcie stalowym do ścian zewnętrznych na poddaszu

2. wykonanie ścian działowych z gipsokartonu na ruszcie stalowym

3. wykonanie sufitówów podwieszanych na ruszcie stalowym

4. wykonanie warstw posadzkowych na poddaszu

5. wykonanie tynków i gładzi na ścianach i sufitach

6. malowanie ścian i sufitów

7.  wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w łazienkach i pasa na ścianie w aneksie kuchennym pomieszczenia socjalnego na poddaszu

8. wykonanie wykończenia posadzek na poddaszu, klatce schodowej i łazience dla niepełnosprawnych na parterze

9.  montaż stolarki okiennej 

10. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

11. inne roboty wykończeniowe

Zakres prac w ramach w/w robót obejmuje:

- uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających potwierdzenie kolorystyki wnętrz.

- zapewnienie niezbędnego nadzoru nad wykonywanymi pracami

- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów niezbędnych do szczegłowego wytyczenia robót.

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie rusztowań wewnątrz budynku

- oczyszczenie ścian

- oczyszczenie posadzek

- wyrównanie posadzek

- gruntowanie podłoża

- wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych

- obmierzenie otworów, wykonanie i montaż stolarki wewnętrznej

- kładzenie okładzin ścian z płytek ceramicznych

- wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych /gres/

- wykonywanie posadzek drewnianych

- malowanie ścian i sufitów

- roboty naprawcze po przejściach instalacji

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zwarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:

-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji i urządzeń istniejących, łącznie z ewentualnym

wykonywaniem odkrywek

-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót

-ustalenie z Zamawiającym harmonogramu wykorzystania pomieszczeń obiektu w celu zapewnienia ciągłości pracy pomiary z natury otworów drzwiowych, itp.

-uzyskanie przez Zamawiającego i Projektanta potwierdzenia materiałów oraz kolorystyki do

wykończenia wnętrz. 

-nadzór nad obiektem i terenem budowy w czasie prowadzenia prac ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących przebywania na terenie osób trzecich oraz możliwości kradzieży lub wandalizmu.

Roboty tymczasowe

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

-zabezpieczenie terenu

-ustawienie i demontaż rusztowań

zabezpieczenie elementów wyposażenia nie ulegających wymianie lub remontowi

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych

dokumentów:

Atest,

Certyfikat,

Aprobatę techniczną,

Certyfikat zgodności

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

ZAŁĄCZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 13006:2001 :

Klasyfikacja płytek ceramicznych szkliwionych podłogowych wg odporności na ścieranie:

Klasa 5 płytki ceramiczne pokrycia powierzchni podłóg na narażanych na wzmożony ciągły ruch

pieszy, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego.

Tabela antypoślizgowości

	Nr 
	Opis przeznaczenia płytek ceramicznych 
	Współczynnik

	0
	Płytki ceramiczne na strefy robocze ogólnie
	

	0.1
	Strefa wejściowa wewnętrzna 
	R9

	0.2 
	Schody wewnętrzne
	R9

	0.3
	Pomieszczenia socjalne (łazienki, szatnie, szatnie..)
	R9


Kolory i rozmiary płytek należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.

Pozostałe materiały:

- preparat biobójczy

- cement zwykły

- piasek do zapraw

- profile stalowe do wykonania nadproży /zgodnie z projektem konstrukcyjnym/

- śruby do wykonania nadproży stalowych /zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- inne niezbędne materiały charakterystyczne dla przyjętej technologii wykonania

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Sprzęt pomiarowy i wytyczający

Prace z obmiarowywaniem robót, wytyczaniem, wytyczaniem okładzin, poziomowaniem i wyznaczaniem pionów wykonywane będą ręcznie (miarki, dalmierze laserowe, poziomice, łaty, kątomierze i przymiar kątowy, poziomice murarskie)

Do wykrywania istniejących instalacji należy użyć specjalistycznych detektorów.

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Sprzęt do wykonania prac remontowych i wyburzeniowych, prac przy posadzkach i ścianach, przy wyburzeniach i zamurowaniach, prac montażowych .

Prace przy w/w robotach będą wykonywane ręcznie.

Sprzęt do wymiany stolarki budowlanej

Prace przy wymianie stolarki budowlanej będą wykonywane ręcznie i inne przewidziane zastosowaną technologią.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową,

mniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania posadzek

Przygotowanie podłoża ocena wizualna:

czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym,

Wykonania gruntowania - ocena wizualna:

ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do ich zastosowania. 

Kontroli podlegają:

prawidłowość doboru i jakość komponentów do renowacji podłóg /grunt, masy uzupełniające, masy

samopoziomujące, jastrychy itp.

Kontrola jakości płytek ceramicznych gres:

Zgodność barwy z deklarowaną, zgodność wymiarowa, równość płaszczyzny płytki, zgodność płytki z założeniami Dokumentacji technicznej, brak ubytków, pęknięć i wyszczerbień brzegów

Kontrola jakości wykonania okładzin ceramicznych:

Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie:

zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę.

przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu

prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i

wypełnienie szczelin. Ich szerokości - Powinna wynosić 5-10mm

odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł 2,0m

prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,0% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m.

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie odebrana, a wartość rob zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie.

Kontrola jakości wykonania ścian

W trakcie prowadzenia prac sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z

założeniami projektowymi

Odbiorowi podlega:

sprawdzenie pionów

sprawdzenie kątów

sprawdzenie poziomych wybrzuszeń i wklęsłości ścian

Wykonania wyprawy tynkarskiej - ocena wizualna:

sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury.

odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),

odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1 m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku,

dopuszczanie odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości

kondygnacji 10mm,

dopuszczanie odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie

powinny być większe niż 7mm.

sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z

odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegłowymi zawartymi w umowie. Ocena wizualna wyglądu

zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia

powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle

rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub

ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto

dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i

poziomu powinno być zgodne z ogółnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub

szczegłowymi warunkami szczegłowymi zawartymi w umowie.

Ocena jakości powłok malarskich.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z

odległości około 0,5m,

-sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez pornanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

-sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

-sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.

-sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie

powstaną prześwity podłoża.

7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogółne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy wchodzące w zakres.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST-00 Wymagania ogólne.

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST-00 Wymagania ogólne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są nastepujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

wytyczne wykonawcze dostawców materiałow i systemów

Lista polskich norm i branżowych

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej.

Tytuł normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-91/B-10I05 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych - wymaganie i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-K-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN- 66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20).

PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelność - wymagania i badania (zastępuje BN-84/8865-40).

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN- 87/B-11000).

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B- 04301).

PN-EN-196-3 Metody badania cementu - oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300).

PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne - oznaczenie odporności na szok termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa AI) (zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej lub różnej 3%).

PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% - grupa B ma) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%).

PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B- 12038/11).

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN- 73/6741-19).

PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443ｮ Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/5057- 02).

PN-B-94091 Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055- 06)

Przepisy i ustawy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

A1- ROBOTY IZOLACYJNE DACHU SKOŚNEGO  (Kod CPV 45321000-3)

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

Ocieplenie połaci pochyłych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem wełny w strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Zalecana grubość ocieplenia 25 cm (15+10), lecz nie mniej niż podano w projekcie.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne.

2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy koniecznie trzeba sprawdzić stan więźby dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.

3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji

powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.

5.Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.

6. Gruz pochodzący z rozbiórki należy usuwać systematycznie bez składowania go wewnątrz budynku na stropie.

7. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.

8.Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.

9. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną.

10. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych do których mocowana jest płyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pęknięć na łączeniach płyt pod wpływem pracy dynamicznych elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian temperatury.

11. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 25 cm co można uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 10 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu płyt gipsowokartonowych umożliwia ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.

12. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

1.Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

3.Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.

4.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

Folia paroizolacyjna

Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie; klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający ognia;  szerokość rolki 2,0m, długość 50 – 75m.

Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm; klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.

Wełna mineralna

Wełna mineralna niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca:

· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,

· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

· rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

· klasa reakcji na ogień,

· deklarowany opór cieplny,

· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,

· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,

· kod oznaczenia,

· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiały uzupełniające

· łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,

· inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Sprzęt do wykonywania robót:

-roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

-roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek

i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych

1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.

2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:

· Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

· Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.

· Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.

· Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny.

· Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych.

· Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności.

· Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.

· Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.

· Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy).

· Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm.

· Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych stosując taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy.

3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych).

Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych

1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując

termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.

2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:

· Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

· Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.

· Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu wcześniej wykonanego budynku – po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.

· Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny.

· Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych.

· Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego.

· Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności.

· Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.

· Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.

· Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy.

· Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu).

· Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocą zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady między płatami folii powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą dwustronnie klejącą.

3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Błędy przy wykonywaniu robót

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu

skośnego wełną mineralną:

· montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,

· stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie,

· niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

· brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu),

· zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej,

· montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci,

· nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

· Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykończeniowych.

· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;

· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania;

·  Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

· Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy platności podano w ST-00 Wymagania ogólne

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

wełny mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych

i obliczeniowych wartości cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe.

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych

i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do

uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody

obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem

instalacji wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr

109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

A2- ROBOTY REMONTOWE DACHU   (Kod  CPV  45261210 – 9)

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie dachu naadaptowanym budynku Dworu. Zakres robót dotyczy szczególnie demontażu istniejącego poszycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej i ułożenie nowych warstw.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ;  

- oczyszczenie elementów drewnianych  więźby dachowej i deskowania wraz z impregnacją grzybobójczą i ognioochronn

- ułożenie folii dachowej wiatroizolacyjnej; 

- ołacenie połaci dachowych łatami i deskowaniem;

- pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową  wraz z wymiana obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;

- obróbka okien połaciowych; 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne.

2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy koniecznie trzeba sprawdzić stan więźby dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.

3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji

powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.

5.Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.

6. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.

7.Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.

8. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

1.Wszystkie materiały do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  powszechnego stosowania w  budownictwie.

2.Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

1. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 7mm

Materiał jest stopem cynku rektyfikowanego elektrolitycznie o czystości 99,995% i precyzyjnie określonej zawartości miedzi i tytanu. Gęstość (ciężar właściwy): 7,2 g/cm3. Temperatura topnienia: 418 stC. Granica rekrystalizacji > 300 stC. Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

Połać dachową obłożyć blachą tytanowo – cynkową, szarą w tzw. kątowy rąbek stojący. Mocowanie następuje zasadniczo pośrednio przez hafty na powierzchni rąbka względnie paski mocujące w zagięciach na końcu pasa (w poszczególnych przypadkach również hafty pojedyncze). Wymiary poszczególnych blach ustalić na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokładnych pomiarów wykonanych na placu budowy.

2. Do wykonania rynien i rur spustowych blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm

3. Obróbki  blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7mm

do wykonania obróbek blacharskich tj. np: pasy nadrymowe i podrynnowe, okapy, obróbki okien połaciowych, obróbki kominów, wyłazu dachowego   

4. Uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej

5. Taśma dylatacyjna

6. Taśmy do uszczelniania rąbków

7. Klej do blachy

8. Żabki i łapki do mocowania blach

9. Preparat  grzybobójczy i ognioochronny dla kontrłat i deskowania

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Sprzęt do wykonywania robót:

-roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

-roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi :

- piły i nożyce do cięcia blach

- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków.

Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę jak np. szlifierki kątowe.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robót może być prowadzony środkami transportu tj.

- samochód skrzyniowy o ładowności 5 – 10 ton.

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczająć je przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej.

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń :

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz w temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach ,

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.

Pokrycie z blachy płaskiej

Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniający pownien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo.

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem siebie o 50 %.

Arkusze blach powinny być łączone :

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm,

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej

20 st., lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 st.,

c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza.

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie węcej niż 45 cm.

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.

Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1 arkusza.

Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w temperaturze nie niższej od 5 st. C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dytalacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999.

Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być :

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe.

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe.

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Jednostką obmiarową jest;

- dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,

- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiór podkładu

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ww. dały pozytywne wyniki.

Odbiór pokrycia z blachy

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.

Sprwadzenie łączenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrznikow, włazów itp.

Zakończenie odbioru

Zakończenie odbioru potwierdza się : protokłem, który powinien zawierać :

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy platności podano w ST-00 Wymagania ogólne

Pokrycie dachu blachą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu niesposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań stosowanych

- oczyszczenie podkładu,

- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobieniem kominów,

kalenic, koszy, narożników

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „ mb „ rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połacidachowych.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

4. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

5. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z

blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.

6. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1:

Stal.

7. PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2:

Aluminium.

8. PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3:

Stal odporna na korozję.

9. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

10.PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

11. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

12. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr

109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

A3- INSTALOWANIE ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

1. ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanej adaptacji poddasza w tym:

Wykonanie na poziomie poddasza i piwnicy ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, a także obudowę ścian istniejących i kanałów wnetylacyjnych zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Profile stalowe 

W ścianach działowych stanowiących przegrody przeciwpożarowe powinny być stosowane następujące profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 

a) profile pionowe (słupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy 

stalowej grubości 0,60 lub 0,55 mm, 

b) profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej 

grubości 0,60 lub 0,55 mm, 

c) profile ościeżnicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0 mm. 

Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Płyty gipsowo-kartonowe

W ścianach działowych stanowiących przegrody ogniowe, jako okładziny, powinny być stosowane płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Płyty gipsowo-kartonowe". W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym mogą być stosowane jedynie płyty: GKF lub GKFI. Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Płyta rodzaju GKF jest płytą gipsowo-kartonową ogniochronną. Rdzeń gipsowy zbrojony jest włóknem szklanym, co powoduje iż płyta ta posiada wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Płyta rodzaju GKFI określa się jako płytę uniwersalną. Posiada podwyższoną odporność na wilgoć oraz wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. 

Wełna mineralna

Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi stosuje się płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej. Należy stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Taśmy uszczelniające (akustyczne)

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 

Blachowkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili, których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować systemowe blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować systemowe blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 

Łączniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Masy szpachlowe 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki. 

Uszczelnienia 

Pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych nierówności podłoża (do 3 mm), dopuszcza się użycie uszczelnień z taśmy systemowej. W przypadku większych nierówności podłoża należy stosować uszczelnienie z pasków z wełny mineralnej o grubości 10 mm. 

3.  SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne i ST-04 Wymagania Ogólne

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 
TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Wykonywanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Wykonać należy ścianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie dwustronne. 

Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Płyty mocuje się do rusztu specjalnymi blachowkrętami o długości większej o 10 mm od grubości łączonych elementów. 

Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo-kartonowej do profila "CW" (C) zarówno w środku jak i przy krawędziach pionowych płyty powinien maksymalnie wynosić 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo-kartonowej mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. 

Styki pionowe płyt gipsowo-kartonowych z jednej strony ściany muszą być przesunięte o moduł rozstawu profili "CW" (C) (słupków) w stosunku do styków na drugiej stronie ściany. Przy wielokrotnym opłytowaniu styki każdej następnej warstwy płyt również muszą być przesunięte o ten sam moduł. Dopuszcza się występowanie styków poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunięcie musi wynosić 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem płyty gipsowo-kartonowej styki poziome mogą być podparte odcinkami profili "CW" (C). 

Styki płyt wszystkich warstw ścian ogniochronnych muszą być spoinowane systemową gipsową masą szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz taśmy papierowej). 

Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian  sprawdzonych  w naturze.

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

Ściany szkieletowe

Nienośna wewnętrzna ściana działowa

strefa stosowania 1 / 2 ,

wysokość w m 3.0,

grubość 75/ 100/ 125 mm ,

klasa odporności ogniowej (R)EI30/ (R)EI60, 

sztywne połączenie na całym obwodzie.

Wykonanie okładziny jednowarstwowej płytami 12.5mm:

GKB, GKF, dźwiękochłonne GKB,

dźwiękochłonne GKF







Nienośna wewnętrzna ściana działowa strefa stosowania 1 / 2 ,

wysokość w m 3.0 

grubość 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225mm ,

wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw, w dB,

współczynnik przenikania ciepła,

współczynnik k w W / (m2K),

klasa odporności ogniowej (R)EI30/ (R)EI60/ (R)EI90/ (R)EI120/, 

sztywne połączenie na całym obwodzie.

Wykonanie okładziny dwu-, trzywarstwowej płytami 

ochronnymi GKB 12.5mm, ochronnymi GKF 12.5mm,

ogniochronnymi GKB 12.5mm, ogniochronnymi GKF 12.5mm







Otwór drzwiowy z profilem nadprożowym, wzmocniony z boku na wysokości pomieszczenia ze słupkami UA/CW  50/75/100,  z połączeniem do podłoża i stropu za pomocą kątowników mocowania słupków drzwiowych włącznie, mocowanie kołkami rozporowymi i śrubami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakosci robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Badania w czasie wykonywania robót

1.Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,.

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

2.Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

1.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .

2. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBOT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

-Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

-Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

-Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niż2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarodowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych – KNAUF Polska ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Informator - Poradnik „ Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie " - wydanie IV - Kraków 1996 r.

A4. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH (Kod CPV 45421146-9)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności  mających na celu montaż sufitów podwieszanych. 

Sufity podwieszane z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym. W zakres tych robót wchodzą: 

-sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów, 

-montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny  mineralnej, 

-wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej  i elektrycznej montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez  sufity, 

-montaż płyt z wełny mineralnej i płyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie połączeń z przylegającymi elementami budowlanymi), 

-montaż płyt z wełny mineralnej (w tym, malowanie krawędzi), 

-montaż narożników ochronnych, 

-wykonanie dylatacji. 

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej z opłytowaniem gr. 12,5 mm. 

Opłytowanie: 

1x płyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawędziami gr.12,5 mm

Płyty gipsowe: 

	Lp.
	Wymagania 
	GKB Zwykła 
	GKF 

ognioodporna
	GKBI 

wodoodporna 

	1
	Powierzchnia 
	Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 

krawędzi

	2
	Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
	Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 

taki sposób, aby przy odrywaniu ręką łamał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

	3
	Wymiary tolerancje, 

mm 
	grubość
	9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, >18±0,5, 

	
	
	szerkość
	1200(+0, -5,0) 

	
	
	długość
	[2000 - 3000] (+0, -6) 

	
	
	prostopadłość
	Różnica w długości przekątnych ≤5 

	4
	Masa 1 m płyty o 

grubości, kg 
	9,5
	≤9,5
	
	

	
	
	12,5
	≤12,5
	11,0 – 13,0 
	≤12,5

	
	
	15
	≤15,0
	13,5 – 16,0
	≤15,0 

	
	
	>18,0 
	≤18,0
	16,0 – 19,0
	

	5
	Wilgotność, % 
	≤10,0

	6
	Trwałość struktury przy opalaniu, min 
	
	≥20
	

	7
	Nasiąkliwość, % 
	
	
	≤10 

	8
	Oznakowanie
	Napis na tylnej stronie płyty
	Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data produkcji

	
	
	Kolor kartonu
	jasny szary
	jasny szary 
	jasny zielony

	
	
	Barwa napisu
	niebieska
	czerwona
	niebieska


Konstrukcja: 

- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm, 

- profil obwodowy -U-, 

- profile główne: -C-, 60 co 100 cm, 

- profile nośne: -C-, 60 co 40 cm, 

- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm  (do połączeń z profilem głównym), 

- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili -C- 60, 

- łączniki krzyżowe do łączenia profili -C-60 - głównych i nośnych. 

Mocowanie: 

- blachowkręty 3,5x25, co 17 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 

- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 

- kołki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili -U- do ścian, 

- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów  z wieszakiem obrotowym do stropu. 

Szpachlowanie: 

- masa szpachlowa, 

- taśma spoinowa, 

- masa szpachlowa (szpachlowanie końcowe). 

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu wykonawcy. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 

- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 

- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

- naczynia do wody i zapraw, 

- wałki, pędzle, 

- kielnia, paca, 

- łaty, poziomice. 

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który  pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład  zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy przechowywać i przewozić  w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem  mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe  oraz płyty z wełny mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych  pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej (systemu  OWA) wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby  wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być  umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykoanania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

Prace należy prowadzić przy temperaturze +150C do +350C, przy wilgotności względnej powietrza do 70%. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości płyty). 

5.2 Sufit podwieszany

Sufity podwieszane z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych składają się z rusztu stalowego, zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich łączników. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obciążeń za wyjątkiem warstwy materiału izolacyjnego (wełna mineralna). Wszelkiego typu oprawy oświetleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać własny system podwieszania do stropów. 

Sufity podwieszane spełniają następujące funkcje: 

- osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiając estetykę pomieszczenia, 

- tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje, 

- poprawiają parametry akustyczne pomieszczenia,

- poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli.

Zalecana minimalna grubość płyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, stanowiący konstrukcję dla płyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych -C-. Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz należy wykonywać z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po uwzględnieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie cieńszych niż 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy może spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, wypaczanie płyt). Stosowanie oryginalnych profili zapewni odpowiednią grubość blachy oraz bezusterkowe użytkowanie konstrukcji z płyt g-k. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montażu sufitów jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy chcemy uzyskać dużą przestrzeń techniczną pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym do przeprowadzenia różnego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja). Jest to najczęściej stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrą sztywność i łatwość montażu. 

5.3 Mocowanie płyt G-K do rusztu

Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty o grubości 12,5 lub 15 mm., Jeśli wymagają tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej może być większa i wynosi 18, 20, 25 mm lub więcej. 

Płyty mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób: 

- poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna prostopadła do profili) – wówczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm. 

- wzdłużnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuższa wzdłużna równoległa do profili) – wówczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne płyt jest korzystniejsze, gdyż w takim ułożeniu ich wytrzymałość na zginanie jest większa w kierunku zgodnym z kierunkiem ułożenia włókien kartonu (równolegle wzdłuż płyty). Efektem takiego ułożenia płyt jest większy dopuszczalny rozstaw rusztu między elementami nośnymi. Taki sposób mocowania przyczynia się do zmniejszenia zużycia materiałów oraz obniża pracochłonność montażu. 

Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podłużnych krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili -C-. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (ciętych) krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili -C-. Kierunek montażu płyt g-k w pomieszczeniu powinien być taki, aby krawędzie wzdłużne płyt (fabrycznie fazowane) były równoległe do kierunku padającego światła słonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili -C- wynosi 17 cm. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm (nie można wykonywać spoin krzyżowych). W zależności od konstrukcji oraz rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, dobiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach żelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi prętowych – pierścieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku dachów z blachy trapezowej stosujemy specjalne łączniki “V” współpracujące z nagwintowanym prętem. W sufitach z odpornością ogniową stosujemy wyłącznie wieszaki noniuszowe. 

5.4 Ogólne zasady wykonywania rusztu

Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych przystępujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków. Na środku stropu wyznaczamy linię dzielącą płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części. W maksymalnej odległości 1000 mm od linii podziału zaznaczamy kolejne linie wytyczające położenie wieszaków i profili głównych. Ostatnia linia przebiegająca wzdłuż pomieszczenia musi być oddalona od ściany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania prętów mocujących, współpracujących z wieszakami obrotowymi lub wieszaków górnych noniuszy. Za pomocą odpowiednich kotew mocujemy pręty i łączymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocą kołków szybkiego montażu mocujemy profil przyścienny -U-. Odległość pomiędzy punktami mocowania nie może przekraczać 600 mm. 

5.5 Montaż sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyżowym 

Ruszt ten składa się z dwóch warstw profili  -C-  ułożonych w dwóch płaszczyznach i wzajemnie do siebie prostopadłych. Do profilu przyłączeniowego -U- przed jego zamocowaniem przyklejamy taśmę izolacji akustycznej. Profil -C- wsuwamy w przymocowany do ściany profil -U-. Jednocześnie w profil -C- należy włożyć wieszaki obrotowe lub noniuszowe i zaklinować. Poszczególne warstwy profili mocowane są pomiędzy sobą za pomocą łączników krzyżowych. Miejsca wzdłużnych połączeń profili -C- powinny być rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o minimum 400 mm). Profile -C- przedłuża się za pomocą łącznika wzdłużnego. Łącznik wsuwamy pomiędzy profile i łączymy z nimi za pomocą blachowkrętów 3,5x 9,5/11mm, tzw. pchełek. Rozstaw pomiędzy wieszakami nie powinien być większy niż 750 mm. Rozstaw pomiędzy profilami warstwy górnej jest uzależniony od grubości płyty g-k i wynosi max. 1000 mm. Za pomocą poziomicy regulujemy płaszczyznę rusztu górnego poprzez zamocowanie pręta w wieszaku obrotowym lub przedłużacza noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile główne i nośne należy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych, ułożyć folię i wełnę mineralną. Zamontować płyty, połączenia między płytami i ścianami zaszpachlować, wzmacniając wcześniej taśmą spinową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować:

- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawców systemu), 

- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 

- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 

- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).

Dopuszczalne odchyłki podano w poniżeszej tabeli:

	Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej 


	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 


	Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 

	
	pionowego 


	poziomego 


	

	Nie większe niż 2 mm i liczbie nie większej niż 2 na łacie kontrolnej (2m) 


	Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych 
	Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 


	Nie większe niż 2 mm 




Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

- 2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips i płyt z wełny mineralnej. 

Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Odbiór techniczny robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujące zagadnienia: 

- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 

- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 

- zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 
Płyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30042: 1997    Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-89/H-92125

A.5. UKŁADANIE PODŁOGI DREWNIANEJ NA STROPIE (Kod CPV 45430000)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności  mających na celu montaż podłogi drewnianej na poddaszu w pomieszczeniach biurowych.

W zakres tych robót wchodzą: 

-sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu legarów

-montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny  mineralnej, 

-wykonanie montażu legarów w koordynacji z wykonawcą branży sanitarnej i elektrycznej 

-montaż warstw izolacji akustycznej, w tym płyt OSB-3 pod posadzką gresową

-montaż legarów, desek i listw wykończeniowych, przypodłogowych.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczeostwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadac na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  stosowania w budownictwie. 

Deski

Stosuje się deski, lite, dębowe, możliwe szerokości od 90 do 120 mm, grubośc 21mm wykonane z tarcicy obrzynanej klasy I i II. 

Parametry jakościowe desek:

- dopuszczalne są jasne, zdrowe sęki o maksymalnie średnicy 10 mm z niewielkimi pęknięciami (1szt./mb)

- jedyne dopuszczalne przebarwienia to naturalna kolorystyka dębu

- możliwe są różnice w barwie w ramach jednej partii

- układ słojów rocznych jest dowolny

- dopuszczalna jest dowolna ilość szerokich promieni drzewnych

- chodniki owadzie i zgnilizna są niedopuszczalne

- sęki na czołach i krawędziach bocznych nie są dopuszczalne (mogą się znajdować najbliżej w odległości 5 mm od krawędzi bocznej deski podłogowej).

Styropian elastyczny

W celu zapewnienia izolacji akustycznej i termicznej stropu nad parterem należy zastosować płyty ze styropianu elastycznego o następujących parametrach:

	Lp.
	Parametr
	Wartość

	1
	Współczynnik przewodzenia ciepła
	0,045 W/mK

	2
	Wytrzymałość na zginanie
	≥ 50 kPa

	3
	Wymiar płyty prostej
	50 cm x 100 cm

	4
	Grubość płyty (przed montażem/po montażu)
	17/15
22/20
27/25
33/30
38/35
43/40

	5
	Ściśliwość
	dla grubości 17/15; 22/20; 27/25 - 2 mm
dla grubości 33/30; 38/35; 43/40 - 3 mm

	6
	Sztywność dynamiczna
	dla grubości 17/15; 22/20 - 20 MN/m3
dla grubości 27/25; 33/30; 38/35 - 15MN/m3
dla grubości 43/40 - 10MN/m3

	7
	Klasa reakcji na ogień
	E


3. SPRZĘT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Do wykonywania robót podłogowych należy stosować: narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w drewnie.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu, np. mieszarki do zapraw, betoniarki, przenośnych zbiorników na wodę. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzetu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska i będą bezpieczne dla wykorzystujących je pracowników.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy ( inspektora nadzoru ) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie  transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W  przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i  rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Wykonaie posadzki samopoziomującej 

Należy na całej powierzchni stropu poddasza zastosować masę samopoziomującą. Na zagruntowane podłożee należy wylać płynną masę, a następnie przy pomocy pacy lub listwy rozprowadzić ja na żądaną grubość (max. 30mm). Bezpośrednio po wylaniu masy samopoziomującej należy odpowietrzyć ją wałkiem kolczastym. Czas schnięcia wykonanej wylewki wynosi ok. 1 dobę na każde 3 mm grubości. Po tym czasie można przystąpić do pozostałych prac. 

Wykonanie podłogi drewnianej

Maksymalny rozstaw legarówdrewnianych wynosi 60 cm.

W celu izolacji akustycznej i termicznej stropu, między legarami zastosować należy styropian elastyczny grubości 6 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych na legarach należy zamontować płyty OSB 3 gr. 25 mm (pióro- wpust).

Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach.

Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik.

Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długosci co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiędzy podłogą a ściana.

Podłoże pod deskę musi być suche, czyste, trwałe i równe. Równości podłoża sprawdza się za pomocą minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy - różnice w poziomie podłożaa na 2 metrach bieżących nie powinny przekraczać 2 mm. Jeżeli nierówności są większe, trzeba wyrównać podłoże. Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Jako podkładu należy uzyć  jedynie naturalnych materiałów: tekturę falistą, matę korkową lub naturalne płyty podłogowe. O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, ukladać należy wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niz 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski należy układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.

Układanie podłogi rozpocząć powinno się od ułożenia folii podkładowej, krawędziami na zakład. Pierwszy pas desek układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza (pióro-wpust) kolejnych składanych desek. Drugą metodą jest łączenie czołowe desek przy użyciu młotka i klocka do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Układanie kolejnego pasa desek rozpocząć fragmentem deski, który pozostał z pierwszego pasa pod warunkiem, że jego długość jest większa niż 50 cm. Należy również pamiętać o zachowaniu min. 50 cm przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi. Odchylony odcinek deski wkłada się piórem we wpust, a następnie dociska ręcznie w kierunku podłogi. Następnie lekko dobija się montowaną deskę klockiem drewnianym w stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi. Kolejną deskę instaluje się podobnie, z zachowaniem 5-8 mm odległości między czołami. Młotkiem i przyrządem montazowym dobija sie deskę od krótszego boku, łącząc deski od czoła. Każdy kolejny zamontowany rząd desek należy dobijać od strony czoła (na długości - w celu zlikwidowania szczelin na złączach czołowych) przy pomocy przyrzadu montazowego. W szczeliny wzdłuż ścian wprowadzić kliny dociskające. Ostatni pas desek nalezy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeżli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozostałych dociska się ją przy pomocy przyrzadu montażowego tak, aby zlikwidować szczeline między ułożonymi deskami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15 mm. Po ulozeniu podłogi usuwa się kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykrywa przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocuje się do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych 1 wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Podczas kontroli jakosci robót, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych należy  m.in. sprawdzic:

- zgodność z dokumentacją i przepisami,

- zgodność materiałów z wymaganiami norm,

- kompletność wyposażenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- ogólne wrażenie estetyczne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Jednostkami obmiarowymi są:

-1 m2 powierzchni podłogi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót stolarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

-dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

-przygotowanie i montaż drewnianych schodów wewnętrznych,

-montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

-wykonanie podłóg z desek,

-prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

-PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,

-PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,

-PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,

-PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

-PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,

-PN-ISO 3443-8 – Tolerancje w budownictwie, 

-PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

-PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej.

A.6. UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45430000)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budynku użyteczności publicznej.

Zakres powyzszych robót dotyczy pomieszczeń sanitarnych na poddaszu (pom. porz., pom. soc., WC dla kobiet i WC dla mężczyzn, pom. techniczne), na parterze – klatka schodowa, WC dla osób niepełnosprawnych)

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące zastowanych materiałów podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogólne.

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

Rodzaje materiałów

-Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej

E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%. Grupa B Na.

- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

E>10%. Grupa B III.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie

dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,

mrozoodporność i twardość.

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT 

Ogólne zasady dotyczące użycia odpowiedniego rodzaju sprzętu podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogólne.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczace wykonania robót podano w ST- 00 ST-04 Wymagania Ogólne.

Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu

surowego.

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wykładziny

A) Podłoża pod wykładziny

Do wykonania podkładu betonowego należy zastosować beton posadzkowy klasy B30 zbrojony włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm (zbrojenie rozproszone)

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

-Po wykuciu istniejących płytek oraz zniszczonego podłoza betonowego, strop należy oczyścic z resztek betonowych w celu uzyskania równej powierzchni (w razie koniecznosci użyć maszyny frezującej)

-Wykonujemy odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej (kratki ściekowe).

-O sposobie wykonania spadków zadecyduje Inspektor Nadzoru

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.

B) Wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm - około 2 mm

- od 100 do 200 mm - około 3 mm

- od 200 do 600 mm - około 4 mm

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

Impregnowane mogą być także płytki.

Wykonanie okładzin

A) Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

B) Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinnabyć rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin 1,5 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, - sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

A)Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

· dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w

projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

B) Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2m,

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm na długości całej okładziny,

· elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wg niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio  ww dla wykładzin i ww dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze.

- dokumentację powykonawczą,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i

wyrobów,

- protokóły odbioru podłoże,

- protokóły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie

jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości

całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i

siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne

ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie

powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia

włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni

wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B- 00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

A.7. STOLARKA OKIENNA– KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych, w tym:

- montaż stolarki okiennej (okien połaciowych, rozwieranych i szczelnych)

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 

- pomalowanie ościeży, 

- roboty towarzyszące.

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Materiały i wyroby stosowane przy montażu:

– okna uchylno–obrotowe połaciowe (w tym przeciwpożarowe)

– okna rozwierane

– okno szczelne przeciwpożarowe

– obróbki,

– materiały uszczelniające,

– inne wyroby i materiały wymagane do montażu i wykończenia podane przez producenta w instrukcji montażu.

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Okna dachowe

Okna, okna dachowe (zwykłe jak i o odporności ppoż.) powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien oraz ich części podlegających wymianie.

Obróbki

Obróbki progów okien, okien dachowych, okien ppoż. oraz materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiały uszczelniające

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien, jak i ekspertyzy ppoż. Materiały wymienione przez Projektanta lub Producenta nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Inne wyroby i materiały

Przy montażu okien stosuje się także inne wyroby i materiały:

a) elementy mocujące okno w ościeżu:

– kołki rozporowe (dyble),

– kotwy,

– śruby, wkręty,

b) elementy podporowe i dystansowe:

– klocki, belki drewniane,

– podkładki, kątowniki stalowe,

c) elementy wykończeniowe:

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien dachowych, jak i ekspertyzy ppoż. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju przegrody oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien dachowych

Wyroby i materiały do montażu okien  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien dachowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien

Okna z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,  zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z

odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta.

3. SPRZĘT

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Sprzęt i narzędzia do montażu okien 

Montaż okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach,

c) transportu technologicznego wyrobów,

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Zasady ładowania okien na środki transportu

· Ładowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.

· Ładowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: okna – na progach ościeżnic,

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,

e) usztywnienie bloków za pomocą progów,

f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie

blokowały drzwi.

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Warunki przystąpienia do montażu okien 

Do montażu okien można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W przegrodach z ociepleniem zewnętrznym okna należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania przegród (dachu),

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

– czy wymiary okien oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Ogólne zasady montażu okien 

Usytuowanie okna w ościeżu

Okno należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniać:

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w przegrodzie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien podane są producenta. 

Zasady mocowania okna w ościeżu

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.

Do mocowania okien w połaci dachowej – w zależności od rodzaju przegrody  i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie i izolacja połączenia okna  ze przegrodą.

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, dotyczących:

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

– oczyszczenia powierzchni przylegania,

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Badania przed przystąpieniem do montażu okien 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy ocenić stan przegród i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.

Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania przegród, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych (wytyczne producenta), niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

Badania materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien należy sprawdzić:

– zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

– zgodność okien oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych,

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów uszczelniających.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

– podparcia progu ościeżnicy,

– zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych,

– obróbek progu 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta oraz wg. wytycznych  niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIÓR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru i obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

– jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości

przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi z specyfikacją podaną przez producenta. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

9. PRZEPISY POWIĄZANE

PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.

PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.

PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak.

PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.

A.8. STOLARKA DRZWIOWA – KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Zakres wykonania robót obejmuje: 

- montaż stolarki drzwiowej 

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 

- pomalowanie ościeży, 

- roboty towarzyszące 

2. MATERIAŁY

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone – zgodnie ze specyfikacją ilościową i wymiarami wg dokumentacji projektowej.

Ościeżnice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwiowego.

Stolarka drzwiowa w profilach drewnianych szklona szkłem bezpiecznym – szczegóły w opisie technicznym projektu wykonawczego

Materiały pomocnicze:

-kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, 

-tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 

-farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany parapetów zewnętrznych zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. 

Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta drzwi. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

· Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

· Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 

· Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

· Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

· Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

· Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

· Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

· Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

· Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

· Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

· Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

- obciążenia własne; ciężar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp., 

- obciążenia ruchowe; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakosci robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

· oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 

· wymiarór stolarki i części składowych. 

· zgodności z dokumentacją techniczną. 

· prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

· dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

· dokładności robót wykończeniowych. 

· prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Jednostkami obmiarowymi są : 

· m2 – powierzchni wymienionej stolarki drzwiowej 

· m2 - powierzchni wykończonych ościeży drzwiowych, 

·szt – zamontowanych podokienników. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru i obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.

PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.

PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak.

PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.

A.9. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków obiektu wg poniższego opracowania 

- Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogólne.

Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegającE obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiałów

1.Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne zasady dotyczące zastosowanego sprzętupodano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

4. TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót tynkarskich nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Warunki przystąpienia do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywania tynków trójwarstwowych 

1.Tynk - trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

2.Gładź - należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)

- ocenę estetyki wykonanych robót

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Zasady obmiaru robót tynkarskich określa KNR 2-02 Rozdział 8 i 9.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Szczegółowe zasady odbioru robót

Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższe zestawienie:

Odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie

przecinających się od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej pionowego poziomego płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na 2- metrowej łacie nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie  więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom.

Wyższych nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 2mm na 1m

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY POWIĄZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Cement. Odbiorcza statystyczna kontro1a jakości.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV45000000. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

A.10. ROBOTY MALARSKIE /Kod CPV 45442100-8/

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie

malowania:

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń określonych w opisie technicznych dokumentacji projektowej),

- zaewnętrznego (jw.)

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

1.Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

2. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.

3. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

4. Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłoką transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

6. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

7. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).

9. Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

10. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiałów

1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

- żywicznych rozcieńczalnych wodą,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

składników farb,

- agregaty malarskie ze sprężarkami,

· drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

LP- Rodzaj farby Największa

wilgotność podłoża, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

2. Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

3. Tynki zwykłe

A) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

B) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

C) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

D) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

4.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

4.1 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych  zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

4.2 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

4.3 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

4.4 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Warunki prowadzenia robót malarskich

1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich

zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania i warunki prowadzenia robót okreslone wyżej 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty

malarskie),

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania i warunki prowadzenia robót określone w powyższych punktach. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą  powyższe informacje.

Wymagania dotyczące powłok malarskich

1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy

i uzupełnienia,

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

- elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w punktach powyższych.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

- kożuch,

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- obce wtrącenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- ślady pleśni,

- zbrylenie,

- obce wtrącenia,

- zapach gnilny.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

- sprawdzenie odporności na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepności powłoki,

- sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO-2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

	Lp. 


	Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej

powierzchni ściany lub sufitu
	Współczynnik

	a
	b
	c

	0 1
	do 10%
	1,1

	0 2
	do 20%
	1,2

	0 3
	do 40%
	1,4

	0 4 
	ponad 40%
	2


Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych

otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

	Lp. 


	Nazwa elementu 
	Współczynnik

	a
	b
	c

	0 1
	Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)

- bez szczeblin

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2
	1,30

2,30

1,90

1,70

1,50

	0 2
	Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami

06 - bez szczeblin 

07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m 

08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m 

09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m 

10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m 
	1,90

4,00

3,20

2,75

2,30

	0 3
	Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami

11 - pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m 

12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 

13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 

14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m

każdej szyby

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m

każdej szyby

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 
	2,10

2,50

3,00

2,50

2,10

1,70


Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1,dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

W ST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w punktach powyższych niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z powyższymi wytycznymi podanymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w ST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami ST przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.-Odbiór ostateczny (końcowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie

uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

- przygotowanie podłoży,

- próby kolorów,

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na

wysokości powyżej 5 m.

10. DOKUMENTY POWIĄZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PNWBN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część )

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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