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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerowl13

Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg poddasza na pomieszczenia uzytkowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoéine dla robot
objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Wymagania ogélne ST 00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Roboty demonta zowe i rozbidrkowe

ST-03 Roboty budowlane murowe

ST-04 Roboty budowlane wyko nhczeniowe — specyfikacje szczegdtowe, w tym:
Al- Roboty izolacyjne dachu sko $nego

A2- Roboty remontowe dachu

A3- Instalowanie $cian gipsowo-kartonowych

A4- Instalowanie sufitbw podwieszanych

A5- Ukladanie podtogi drewnianej na stropie

A6- Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach
A7- Stolarka okienna

A8- Stolarka drzwiowa

A9- Roboty tynkarskie

A10- Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz aq prowadzenia robot okre $lonych w Dokumentaciji
Projektowej stanowi acej cz es¢ dokumentacji przetargowej, w ktorej sktad wchodz a

- Projekt Wykonawczy Branzy Architektura

- Przedmiar Robot

ST stanowi integralny dokument materiatow przetargo wych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t ni zej wymienionych, w tym:

Przygotowawcze prace demontazowe i rozbidrkowe:

-demontaz istniejgacej wentylacji mechanicznej na poddaszu,

-demontaz urzadzen wyposazenia elektrycznego w obrebie nadbudowy klatki schodowej,
-demontaz istniejgcej balustrady na klatce schodowej,

-demontaz klepki na poziomie parteru klatki schodowej,

-demontaz klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,

-demontaz klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toalete dla oséb niepetnosprawnych,
-demontaz drzwi w pomieszczeniu adaptowanym na WC dla os6b niepetnosprawnych oraz
oznaczonych na rysunku drzwi w piwnicy

-demontaz okien na poddaszu i parterze

-wyburzenie $cian dziatowych w piwnicy

-wyciecie otworu w stropie i scianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,

-przekucia i rozkucia w scianach na projektowane otwory okienne i drzwiowe na poddaszu i
parterze w WC dla os6b niepetnosprawnych

-demontaz czesci stupdw istniejgcej konstrukcji drewnianej poddasza

-skucie warstwy ocieplajacej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu

- demontaz istniejgcych baterii sanitarnych, a takze skucie glazury i terakoty w tazienkach na

3



poziomie piwnicy i parteru
-skucie warstw tynkow na wszystkich $cianach w piwnicach,
-skucie warstw posadzki w piwnicy we wszystkich pomieszczeniach (pod budynkiem Dworu,
tacznika i sali konferencyjnej)
-demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachowego: deskowania na krowkiach, wiatroizolacji i
blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu
-demontaz istniejgcych obuddw wentylacyjnych w fosie
-zdjecie kamiennej opaski cokotowej z elewacji budynku i terenu woké6t budynku
-modernizacja posadzki na tarasie przy Sali Konferencyjnej — oczyszczenie, wymiana, naprawa i
impregnowanie ptyt kamiennych
Prace budowlane zewnetrzne:
-wymurowanie komina powyzej poziomu dachu
-montaz warstw dachowych na krokwiach wraz z przekryciem blachg-odtworzenie ukfadu
istniejgcego na budynku Dworu
-montaz rynien i rur spustowych na budynku Dworu wedtug stanu istniejgcego
-odkopanie fundamentdw, skucie tynkow zewnetrznych na fawie fundamentowej, potozenie
izolacji pionowych na budynku, zgodnie z rysunkiem projektu
-zakrycie scian fundamentow, niwelacja terenu i utozenie opasek cokotowych na elewacji i na
podtozu, zgodnie z rysunkiem detalu
-przebicia instalacyjne i montaz urzadzen sanitarnych
-uzupetnienie tynkOw zwigzanych z przebiciami instalacyjnymi
-montaz pochylni dla osob niepetnosprawnych
-obudowanie jednostek zewnetrznych chtodniczych w fosie budynku
Prace budowlane wewnetrzne:
-wymurowanie Scian w piwnicy odzielajacej klatke schodowg i $ciany wydzielajgcej
pomieszczenie rodzielni gtbwnej EE i pomieszczenie techniczne, zgodnie z projektem,
-odtworzenie wyburzonych scian dziatowych-murowanych i z plyty G-K na stelazu
-zamurowanie otworu drzwiowego w tazience dla 0os6b niepetnosprawnych, przy sali konferenc.
-wykonanie wnek hydrantowych w sali konferencyjnej i korytarzu dworu
-obudowa wneki hydrantowej w korytarzu na parterze
-wykonanie biegéw schodowych zelbetowych na poddasze
-wykonanie scianki zelbetowej wzmacniajgcej biegi klatki schodowe;j
-wykonanie brakujgcej czesci stropu zelbetowego w obrebie klatki schodowej
-wylanie posadzki poziomujacej na poddaszu
-wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drewnianej na poddaszu projektowang konstrukcjg stalowg
-przebudowa istniejacych kanatow wentylacyjnych na poziomie poddasza,
-wykonanie scian dziatowych i sufitbw w technologii ptyty G-K
-wykonanie otworéw drzwiowych
-wykonanie otworow okiennych i montaz okien w potaciach dachowych
-obudowa skosnych kanatow wentylacyjnych ptyta G-K na stelazu
-wykonanie posadzek w pomieszczeniach na poddaszu
-montaz instalacji i urzadzen sanitarnych i ich obudowa ptytg G-K na stelazu aluminiowym
-wykonczenie nowoprojektowanych wnetrz tynkami, glazurg i farbami wg projektu
-naprawa istniejgcych tynkéw w wyniku wymiany i montazu instalacji elektrycznych i sanitarnych
w pomieszczeniach parteru catego kompleksu z zachowaniem zalecen konserwatorskich
-wymiana i montaz drzwi i okien na parterze i w piwnicy
-wykonczenie wnetrz adaptowanych i modernizowanych na parterze i w piwnicy
-montaz balustrady na klatkach schodowych: istniejgcej i projektowanej
-montaz platformy przyschodowej

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace
Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych:
Przewiduje sie nastepujace, niezbedne roboty towarzyszace:
- wytyczenie lub zlokalizowanie istniejgcej infrastruktury technicznej.
- zapewnienie niezbednych nadzorow w poszczegdllnych branzach wynikajacych z wymogéw
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prawa budowlanego przepiséw szczego6towych
- zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach
- uporzadkowanie i przywrdcenie whasciwego stanu budynku po prowadzonych robotach.

Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt skompletowac¢ i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg, tzw. OPERAT KOLAUDACYJNY. W skiad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in. dokumentacje powykonawcze, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan,
pomiardw i préb, instrukcje obstugi niezbedne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejecia przez
zamawiajgcego przedmiotu zamowienia, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiatébw wyrobow i urzadzen.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter rob6t tymczasowych wykorzystujgc
wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o0 informacje i wymagania zamawiajagcego w zakresie
uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu
budowy.

W szczegolnosci wystepujg nastepujace roboty:

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot

- zabezpieczanie kolidujgcych odcinkow istniejgcych instalacji wewnatrz budynku nie

podlegajgcych wymianie

- zabezpieczanie istniejgcych urzadzen nie podlegajgcych wymianie

- zabezpieczenie elementéw budowlanych nie podlegajacychj wymianie na czas trwania prac
remontowych

- wykonanie tymczasowych obejs¢ zasilania na czas przerw i planowanych wytaczen pradu

- wykonanie tymczasowych instalacji teletechnicznych i telefonicznych do zapewnienia ciggtosci
pracy telefonéw i komputerdw.

Zakres robét tymczasowych i prac tymczasowych oraz robot specjalnych:

- teren budowy bedzie utrzymywany na koszt Wykonawcy

- utrzymanie urzadzen i maszyn budowy spoczywa na Wykonawcy, on tez ponosi wszelkie koszty
Z tym zwigzane

- utrzymanie i likwidacja ogrodzen tymczasowych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest jego
kosztem

- pomiary oraz urzadzenia do pomiaréw zostang wykonane/dostarczone przez Wykonawce na
wiasny koszt i muszg zostac¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Warunki bezpiecze nstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac
bedg jednolitych, estetycznych, przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i
stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten
plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan BIOZ bedzie
opracowany zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca bedzie w peini stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robét. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne



za BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Rob6t bedzie
warunkiem niezbednym do ich odebrania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym zakresie srodki na poziomie, co najmniej
okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzonych Robét w granicach
budowy lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na Placu
Budowy.

Wykonawca wyposazy teren budowy w przenosne Srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic
powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi, ktérych lista dostepna jest na stronie internetowej:
www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. W budynkach nalezy umiesci¢ instrukcje
przeciwpozarowe. Wykonawca zapewni apteczki pierwszej pomocy. Podczas realizacji projektu
uwzgledni:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Z 2003 r. Nr207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac,ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Zaplecza Wykonawcy:

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno
spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony — w razie takiej
koniecznosci

Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementow zaplecza poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty
WywOz nieczystosci.

Toalety muszg by¢ regularnie oprézniane i sprzgtane oraz usuniete po zakonczeniu robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni lacznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny.
Wykonawca poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone
terenu budowy.

Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.
Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane dopdkii nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia
Robét oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za
zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie
spowodowac zniszczen. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie drogi bedg utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkad.



Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania protokotu odbioru
koncowego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robd6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdbw na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdbw od whasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotlanym, jako rezultat realizacji rob6 albo przez
personel Wykonawcy.

Godziny pracy

Harmonogram Robét i metod wykonania nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych
godzin pracy od 6.00 do 18.00. Jakiekolwiek odstepstwa od ustalonych godzin pracy powinny byc¢
przedtozone na pismie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Nalezy
podac jasno definicje rob6t oraz przyczyne wnioskowanego odstepstwa.

Niezaplanowane odstepstwa od normalnych godzin pracy nalezy ograniczy¢ do przypadkowych
zdarzen awaryjnych, o ktérych to zamiarach powinien by¢ powiadomiony Inspektor Nadzoru. Dla
potrzeb zwigzanych z tym rozdziatem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywnos$¢ podjeta
przez Wykonawce lub Podwykonawce w zwigzku z realizacjg Robo6t na placu budowy lub w jego
poblizu oraz na sgsiednich drogach.

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,pod ruchem”). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wszelkie koszty zwigzane z czasowym
wyltgczeniem linii energetycznych, specjalistycznym nadzorem oraz przygotowaniem hiezbednej
dokumentacji ponosi Wykonawca.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego i pelnego
uporzadkowania terenu.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakter  ze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody pracownikdw obiektu, interesantéw i pozostatych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene - umowna.

Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t na terenie i w rejonach uzytkowanych przez inne
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia rob6t oraz ewentualne inne kwestie
zZwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen. W szczegdlnosci
m.in.:

- robét na posesjach oséb trzecich,

- rob6t w poblizu infrastruktury podziemnej,
- robét w poblizu infrastruktury nadziemnej,
- robét w poblizu budowli nadziemnych.

W calym okresie wykonywania robot Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwigzane z nimi
oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wkasnosci osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot. Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw z korzystania z terenu w fazie
realizacji zawartych w decyzji, okreslajgcej srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
inwestycji, a w szczegolnosci:

- W zakresie zagospodarowania odpadéw powstajacych na etapie budowy,

- Magazynowania niezbednych materialéw w okreslonych miejscach,

- Lokalizacje zaplecza budowy, placu budowy w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwie dla terenéw
przylegtych,

- Zabezpieczenia wdd powierzchniowych podziemnych oraz gleby przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

Informacja o obiekcie

Budynek objety jest ochrong konserwatorska.

Budynek adaptowany - stan istniej acy

Dane ogdlne

Budynek objety inwestycjg to budynek wolnostojacy na planie litery T. Giéwny obiekt to patac
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Opis funkcjonalny

Obiekt jest w chwili obecnej jest uzytkowany na wszystkich kondygnacjach poza poddaszem.

Opis elementéw budowlanych

Zgodnie z czescig inwentaryzacyjng Projektu Budowlanego



Wyposa zenie w instalacje

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
-wodno-kanalizacyjng

-centralnego ogrzewania

-elektryczng /jedno oraz troj-fazowa/
-teletechniczna,

-wentylacji grawitacyjnej

Aktualny stan realizacji przedsi ewziecia

Aktualnie na terenie nie trwajg zadne roboty budowlane oraz nie zrealizowano zadnych prac
zwigzanych z zakresem przedsiewziecia.

Plac budowy oraz wytyczne i wymagania Zamawiaj  gcego

Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczeh magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy.

Mozliwe jest wydzielenie terenu w poblizu budynku na zewnetrzny plac budowy i ustawienie
barakowozow.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni zaplecze socjalne budowy w tym zaplecze sanitarne.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na swoj koszt mozliwos¢ korzystania z wody oraz z energii
elektrycznej zaréwno do celéw budowy i celéw socjalnych.

Zamawiajacy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatow i gruzu z
prac rozbiorkowych.

Wykonawca na swoj koszt obowigzany bedzie do wiasciwej organizacji placu budowy m.in.
wykonania ewentualnego zasilania, wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem 0sO6b
niepowotanych. Po zakonczeniu prac plac budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed przejecia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy.

Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w
rejonie prac nie podlegajacych wymianie lub remontowi oraz skutecznej ochrony czesci budynku
nie objetych remontem przed zniszczeniem lub zapyleniem.

W trakcie realizacji zaméwienia poddasze budynku nie bedzie uzytkowane.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla
pozostatych uzytkownikéw terenu i budynku.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac wykonaC szczegtowy
harmonogram prac uwzgledniajacy konieczno$¢ nieprzerwanej pracy placowki i uzgodni¢ go z
Uzytkownikiem. Czes¢ prac wyjatkowo ucigzliwych (hatas, drgania) nalezy wykona¢ w godzinach
popotudniowych lub dni wolne od pracy.

Nie dopuszcza sie skladowania materiatéw lub gruzu w obrebie komunikacji ewakuacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadow powstatych w
wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zabrania wrzucania do
pojemnikéw Inwestora gruzu i odpadéw budowlanych z remontu jak réwniez jakichkolwiek innych
w tym przywiezionych z zewnatrz.

Zamawiajgcy planuje wykonywanie prac zgodnie z przedstawionym przez wykonawce i
zaakceptowanym przez inwestora harmonogramem prac.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robét tymczasowych i
prac towarzyszacych:

-wywoOz gruzu,koszt utylizacji i skladowania na wysypisku.

-sprzatanie i mycie po robotach malarskich,

-rusztowania,

-organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m.in.ogrodzenie terenu,
baraki budowy, zabezpieczenie terenu, tablice informacyjne itp/),

-zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych robot.

Nazwa i kody zamoéwienia

Przedmiot gtéwny:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe:



CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV: 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV: 45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

DEFINICJE | POJECIA

Okre slenia podstawowe

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Bruzda instalacyjna - zagtebianie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga byC¢ niewypetnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wywoz,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce ha jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

- Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upowazniona do
kontrolowania robot, koordynacji prac oraz wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach
realizacji kontraktu.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Obcigzenie dynamicznie - obcigzenie dzialajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

- Obcigzanie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

- Obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywolujgc sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt male]
architektury; budowle stanowiaca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robaot;

- Podloze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réznej co
najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

- Podloze warstwowe - podioze, w ktdrym do glebokosci réznej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robat;

- Wiasciwosci charakterystyczne - srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n” umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,n” u géry;

- Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé

gruntéw oraz niedoktadnosc ich badania Symbole obliczeniowych wartosci obcigzenh uzupetnia sie
indeksem " umieszczonym u dolu, a symbole obliczeniowych warto$ci parametrow
geotechnicznych indeksem ,r" u gory. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez
przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspiczynnik obcigzenia yf, a wartos¢
obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspiczynnik materialowym;

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - polietylen

PCW, PVC - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nizej wymienione opracowania oraz uzyskac¢ dla nich
akceptacje Inspektor Nadzoru oraz w razie potrzeby innych kompetentnych wiadz a takze
odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt organizacji i technologi rob6t (Program Robot) obejmujacy m.in.: wybor materiatow,
kolejnos¢ prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robét i
badan powykonawczych

- Procedury przeprowadzenia préb koncowych

- Procedury zgtaszania i usuwania wad

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i jest jedynie uzupelnieniem ogdinych
zobowigzan wykonawcy w ramach robot przewidzianych umowa.

Wszelkie koszty w/w opracowan ponosi Wykonawca w ramach ceny ryczattowej przewidzianej
umowa.

Dla robét, dla ktérych bedzie konieczne (np. roboty towarzyszace, tymczasowe) Wykonawca
jest przed rozpoczeciem prac zobowigzany wykonacC projekty wykonawcze i przediozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ponadto jesli bedg wymagane polskim prawem, Wykonawca
musi przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia i wykona
wszelkie niezbedne do ich uzyskania opracowania.

Koszty te Wykonawca ujmie w catosciowych kosztach robot.

Przepisy zwi gzane:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016, z pzn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

-Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pdzniejszymi
Zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe oraz pozwolenie konserwatorskie

- Dokumentacje projektowe

- Dziennik budowy

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktot
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmuj acej zakres robot :
- Projekt Budowlany

- Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Wnetrzowych

- Projekt Wykonawczy Instalacji Wod-Kan.

- Projekt Wykonawczy Instalacji Centralnego Ogrzewania

- Przedmiar Robot.

Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow a

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji."

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat, pracownikéw obiektu i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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Zabezpieczenie stref wewn atrz terenu budowy
Do wydzielenia i zabezpieczenia stref wewnatrz budowy takich jak:
-miejsce skladowania materiatow
-miejsce skladowania odpadéw
-wydzielenie komunikacji wewnetrznej
-oddzielenie stref prac
-wydzielenie stref niebezpiecznych
-zabezpieczenia BHP, proponuje sie zastosowanie tasm biato-czerwonych na pretach metalowych,
drewnianych koziotkbw malowanych w pasy biato-czerwone, ogrodzen i ptotow tymczasowych,
kladek itp.

Do organizacji ruchu oraz celéw informacyjnych proponuje sie uzycie tablic informacyjnych w
tym strzalek kierunkowych oraz znakéw drogowych, oznaczenia muszg by¢ dobrze widoczne i
jednoznaczne.

Srodki zastosowane musza byé zgodne z obowigzujacymi przepisami (w szczegélnosci BHP),

odpowiadac postulatom zawartym w BIOZ i by¢ odpowiednie do zapewnienia wtasciwej ochrony
oraz jasnego i trwatego oddzielenia stref.

Zabezpieczenia nie mogg w zaden sposéb stanowi¢ zagrozenia dla ruchu oraz o0séb
pracujgacych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie i wokt terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazyndéw, skladowisk, ukopdédw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami; przed mozliwoscig pozaru.
Ochrona wiasno $ci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.w obiekcie. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wsplpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen oraz instalacji.
Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub
metod i w sposOb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi
uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak rowniez z
Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Roboét lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac
sie do Norm Europejskich. Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca
powinien postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

-Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

-Ustawy o wyrobach budowlanych,

-Ustawy o systemach oceny zgodnosci

-Prawo geologiczne i gornicze i odnosne rozporzadzenia wykonawcze
-Prawo geodezyjne i kartograficzne

-Prawo Ochrony Srodowiska i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze
-Ustawy o odpadach

-Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

-Prawo Energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

-Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
-Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie dobra, materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim
Prawem Budowlanym, polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepsza praktyka. Szczegtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm
Polskich.

Tablice informacyjne

Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych w
miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia RoboOt i
zdemontuje po wydaniu przez Inspektor Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét. Wykonawca
dostarczy i zamontuje tablice informacyjng stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108, poz. 953 z pzn. Zmianami Dz.U. nr 198 poz. 2042 i 2043 z 2004 roku.)

MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

-Atest,

-Certyfikat,

-Aprobate techniczna,

-Certyfikat zgodnosci.

-Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W ST i Dokumentacji Projektowej mogg wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub byc¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Sg one odniesieniem do wymaganego
standardu. Wykonawca moze uzy¢ elementéw réwnowaznych, spetniajgce wymagania opisane w
ST i dokumentacji projektowej wymagac to bedzie akceptacji Inspektora nadzoru, Projektanta i
przedstawiciela Inwestora /tych trzech stron rownoczesnie, uzasadniony brak akceptacji
ktorejkolwiek ze stron wyklucza uzycie materialu zamiennego. Do poprawnej akceptacii
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedne prébki, materiaty, certyfikaty, wyniki badan itp
konieczne do oceny jakosci i standardu danego elementu i poréwnania go z wymaganym w ST lub
Dokumentaciji Projektowe;j.

Koszt postepowania w czasie akceptacji elementu (dostarczenie probek, dokumentow itp)
ponosi Wykonawca. Koszt ewentualnej zamiany elementu ponosi Wykonawca.

Materialy pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z
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Inspektorem Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca skiadowania.

Wykonawca ma obowigzek skiadowac i przechowywaé materiaty w sposéb zapewniajacy ich
jakosc¢ i przydatnosé do robét. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow,
jakosci i zrédetl dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania
reprezentatywnych prébek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy skladowaniu cementu bitumow,
materiatbw chemicznych, paliw i innych materiatow tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw
niebezpiecznych.

Wymagania ogoélne dotycz ace materiatdw i urz gdzen.
Zrédta uzyskania materiatow

Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegtowy wykaz materiatow, ktére zamierza uzyé¢, zrédia ich wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania wraz ze wszelkimi $wiadectwami i probkami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw, przedstawiania swiadectw,
atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiat pozyskany z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetnia warunki opisane w ST i Dokumentacji technicznej w czasie postepu
rob6t. Dodatkowo na zyczenie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy zaswiadczenia,
dokumenty i informacje niezbedne do oceny materiatdw takie jak: wyniki badan, informacje o
systemie jakosci itp.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwosé pod wzgledem
jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spetnienie wszystkich warunkow bezpieczehstwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢é zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym przez caly okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen
elektrycznych moga by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia

Przewody do podiaczenia urzgdzeh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Dokumenty te powinny by¢ dostepny dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowag lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikébw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

-utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
-stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
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-obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

Uszczeglowienia wymaganego sprzetu sg zawarte w Specyfikacjach Szczegtowych. Ponadto
Wykonawca powinien uwzglednia¢ nieujete w specyfikacji urzadzenia, jezeli uzna, ze ich
zastosowanie jest konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Dobor srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw. Przecigzanie
maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowego wagowo ftadunkoéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany uzywaé jedynie takich srodkow transportu ktore zagwarantujg
zachowanie jakosci i whlasciwosci przewozonych materialdw oraz nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robot.

llos¢ i jakos¢ srodkdw transportu musi byé dostosowana do harmonogramu dostaw i robét i
zapewni¢ terminowa realizacje kontraktu.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wyladunek materiatdbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

WYKONYWANIE ROBOT

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dary ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub
metod i w sposoO ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny byé zgodne z dokumentacji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
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tyczeniu i wykonaniu robot zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robét wchodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej
oraz protokiu odbioru robot.

Sprawdzenie dokonane przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za doktadnosc¢ i jakos¢ prac.

Rozbibrki i zabezpieczanie robot

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru
przekracza 10 m/s. Teren rozbiérek zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie strefy zagrozenia w
promieniu min. 8m. tasma i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych pracach rozbiérkowych.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy demontowa¢ bardzo ostroznie, w
taki spos6b aby nie uszkodzi¢ wyrobu powodujgc obnizenie jego wiasciwosci i waloréw
uzytkowych i estetycznych uniemozliwiajgcy ponowne wbudowanie i bezpieczne uzytkowanie.
Wymontowane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , trwatym zabrudzeniem lub
zniszczeniem. Przed wbudowaniem elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy
starannie oczyscic.

Prace na wysokosci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi. Przy
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2 m
nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia
byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-powierzchnia pomostu powinna by¢é wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow.

-podioga powinna by¢é pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu.

-w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

-zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.

-zapewnic stabilnosc¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.
-dokonac odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem tego
faktu do dziennika budowy).

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w rym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
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sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw chetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowahn nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié¢
poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac¢ ze sniegu i posypywac piaskiem.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku
ochronnego.

Podioze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, miec state
odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajacy. Deski
pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone. Pomosty robocze muszg byc¢
zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na calej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0so6b niz przewiduje
instrukcja. Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione
na réznym, zwartym podtozu, a nogi winny opiera¢ sie calg powierzchnia.

KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Program zapewnienia jakosci PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawiony bedzie
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy.
Program zapewniania jakosci powinien zawieraé:
-organizacje wykonania robot, termin i sposéb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot.
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robdét.
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli sposéb i forme gromadzenia i
przekazywania wynikow badan, pomiaréw i zastosowania korekt w procesie technologicznym.

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilosé
Srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.
-sposo6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw.
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Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o
ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robor zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania
przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci.

Gotowosc¢ robot do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowac nast. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy (oryginafl), ksigzke obmiaréw /oryginal/,deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR ROBOT

W normalnym toku inwestycji budowlanej kolejne odbiory nastepujg po sobie ptynnie. Rozrznia
sie trzy rodzaje odbioréw:
1. Odbiér czesciowy,

2. Odbidr kohcowy,
3. Odbidr ostateczny.
A.D.1. odbi6r czesciowy

Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
www.lex.com.pl/kodeksy/?akt=64.16.93.html), w braku odmiennego postanowienia umowy
inwestor obowigzany jest na zadanie wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czesciowo, w
miare ich ukonczenia, za zapfatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robot
nastepuje poprzez obiory czesciowe, podlegajg im w szczegolnosci roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu. Podziat na etapy powinien wynikac z zatwierdzonego harmonogramu robot.

W imieniu inwestora, odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Nalezy pamietac, ze jezeli odebrane czesciowo przez inwestora prace, pozostajg nadal pod
kontrolg wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢, bo to wykonawca jest
nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

A.D.2. odbidr korcowy

Poprzez odbior koncowy nastepuje przekazanie przez wykonawce wybudowanego obiektu
inwestorowi. Odbierajagcym gotowy budynek powinna by¢ osoba majaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnej, przedstawiciel inwestora do
pomocy moze zaangazowaé przy odbiorze osoby majgce uprawnienia budowlane w
specjalnosciach na przyktad instalacyjnych (kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych). Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, pozwolen na uzytkowanie obiektu, gwarancji dla poszczeg6lnych maszyn i
urzadzen, zaswiadczen od organéw kontroli technicznej a takze uporzadkowanie terenu inwestyciji.

Przy odbiorze kohcowym strony musza dokonaé¢ préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy maszyny i
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urzadzenia tam zamontowane dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami,
konieczne jest takze szkolenie 0s6b zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji a takze
zamontowanych tam urzadzeh — w umowach z podwykonawcami i dostawcami urzadzen winny
znalez¢ sie postanowienia ujednolicajgce bieg poczatku rekojmi i gwarancji. Jednoczesnie stanowi
podstawe do zwrotu przewidzianej umowg czesci nalezytego zabezpieczenia robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne
wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usung¢. Odbior koncowy nie
musi taczy¢ sie z wykonaniem catej umowy — na wykonawce jest natozony obowigzek otrzymania
od wlasciwego organu administracji, w imieniu inwestora, pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu.

A.D.3. odbiér ostateczny

Odbiér ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie
wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora
dokument poswiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Wraz z
odbiorem ostatecznym winno nastgpi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
czesci zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie
terminowego usuniecia wad.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowaé bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie
i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wylgczeniem
podatku VAT.

Koszty rob6t tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenach jednostkowych robét wiodacych.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZ YSZACYCH

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych robét wiodacych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace realizowane bedg zgodnie z prawem polskim.

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentacja projektowa:

Zamawiajgcy posiada i przekaze Wykonawcy przed realizacjg robot jeden komplet Projektow
Budowlano-wykonawczych, ktore posiadajg niezbedne uzgodnienia i byty podstawa do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty formalno-prawne:
-Oryginal ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na budowe
-Oryginal ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu konserwatorskim

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia rysunki wykonawcze tych elementdéw robot, ktére ulegng zmianie w stosunku do
projektow wykonawczych. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz ewentualne inne swiadectwa wymagane przepisami. Dokumentacja
w razie koniecznosci musi posiada¢ odpowiednie uzgodnienia, pozwolenia. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za dokumentacje zarbwno wykonang przez siebie jak i przyjeta do
realizacji a przekazang przez Zamawiajgcego.

Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Polskie Normy do ktérych odniesienia znajdujg sie w ST lub Dokumentacji technicznej powinny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ i czytane tgcznie z ST i Dokumentacjg Projektowa. Nalezy
stosowaé najnowsze, aktualne normy.

Roboty powinny by¢ wykonywane w $cisty sposob zgodnie z Normami Polskimi lub
Europejskimi traktowanymi jako rozszerzenie norm krajowych przy zatozeniu ze sg przyjete przez
polskie ustawodawstwo. Przy wykonywaniu robot nalezy tez uwzglednic¢ instrukcje wykonawcze
wydawane przez producentdw poszczegolnych technologii, elementéw lub urzadzen.

Lista podstawowych regulacji, rozporz  adzen i aktow prawnych.

-Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkll technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Oz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

-Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,
poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 21 kwietnia 2006 r.
(Oz. U. Nr 80 poz. 563).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Oz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia
16.06.2003 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow BHP (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcow do spraw higienicznosanitarnych (Dz.
U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r.).

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z pzn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. '11'33, z pzn. zm.)
w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Oz. U nr 202 poz. 2072, z pzn.
zm.) w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Lista Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN):

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - ozhaczenia graficzne na rysunkach
architektonicznobudowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie — podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkow - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.
PN-69/B-02380 Kubatura budynkéw - zasady obliczenia.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym - warunki ogdlne.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
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PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogdlne zasady obliczen.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-9<D/B-i450i Zaprawy budowlane zwykte.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - wetna mineralna.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

PN-71/H-970S3 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogoélne wytyczne.

PN-71/H-4M6S3 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelnos¢ - wymagania i badania (zastepuje
BN-84/8865-40).

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300,
PN- 87/B-11000).

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-
04301).

PN-EN-196-3 Metody badania cementu - oznaczanie czaséw wigzania i stalosci objetosci
(zastepuje BN-88/B-04300).

PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe i Scienne - oznaczenie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN-121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa Al)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie pltytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej
lub r6znej 3%).

PN-EN-177 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej
(3%<E<6% - grupa B ma) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

PN-EN-202 Piytki i ptyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-
12038/11).

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).

PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443[1 Okucia budowlane - klamki, gatki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastepuje BN-72/5057-
02).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dyrektywa ramowa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia srodkow w celu poprawy
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikOw w miejscu pracy.

22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa

ST -01 Roboty przygotowawcze
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CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO
DWORU KSAWEREGO PUSEOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13

1. ZAKRES STOSOWANIA | ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania przy robotach przygotowawczych
przy realizacji tematu okreslonego w ST-00 Wymagania ogolne.

Zakres robét objetych ST

Roboty objete niniejsza ST sa to roboty tymczasowe na potrzeby wykonywania robét wiodacych.
Roboty przygotowawcze objete niniejszg ST:

-Wyznaczenie placu budowy

-Ustawienie zaplecza budowy

-Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

-Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
-Przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych

-Wygrodzenie stref zagrozeh oraz komunikacji wewnatrz placu budowy

-Przygotowanie zaplecza socjalnego i biurowego budowy

-Przygotowanie zaplecza technicznego /instalacje zasilajgce/ budowy

-Przygotowanie miejsc sktadowania odpadow

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi i obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

-wytyczenie lub zlokalizowanie wszelkich urzadzeh oraz instalacji

-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robét

Do wykonania rob6t podstawowych niezb  edne sa nast epujace roboty tymczasowe
-wykonanie projektu organizacji placu budowy

-wykonanie zabezpieczen infrastruktury technicznej nie podlegajacej przebudowie lub rozbiérce
-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

-oznakowanie miejsc sktadowania materiatow

-oznakowanie miejsc skladowania odpadéw

-oznakowanie drég placu budowy

-zagospodarowanie pozostatosci zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty nie wymienione wyzej a
niezbedne do realizacji rob6t objetych niniejszg ST, SIWZ, Dokumentacjg projektowa, umowg oraz
innymi dokumentami okreslajagcymi zakres prac.

2.MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

Atest,

Certyfikat,

Aprobate techniczna,

Certyfikat zgodnosci.

Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zroédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania ogolne.

Sprzet pomiarowy - Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania i zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
niejszg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wltasnym zakresie i na wkasny koszt projektu

organizacji budowy rozwigzujgcego nastepujgce zagadnienia :

-zapewnienie dojazdu do placu budowy,

-przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

-doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosé),
-ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i
wandalizmu,

-zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

-zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzgdzeh sanitarnych,
-zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczerh magazynowych,

-zapewnienie srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét przy budowie,
-utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako
dojazdy,

-doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

Wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatdw, warunkoéw technicznych dla tych materiatow
oraz sprzetu i srodkow transportowych niezbednych dla wykonania robo6t zwigzanych z organizacjg
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektor Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
dotyczacych projektu organizacji budowy.

Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizaciji
placu budowy.

Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie linii
rozgraniczajacych.

Przeto zenie istniej acych urz adzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub
uniemozliwiajace prowadzenie robét. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty
bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbednych tablic informujgacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy i dojazdéw do niego w zakresie
zgodnym z polskimi przepisami (Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 24 stycznia 1995r.).

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegajg aprobacie przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zajecia terendw przylegltych powinien by¢ ujety w cenie kontraktowe;.

Tablice informacyjne beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zamontowane zostang w
miejscach i ilosciach wskazanych przez Inspektora Nadzoru . Tablice powinny zawiera¢ informacje
odnoszace sie do kontraktu podlegajg aprobacie przez Inspektora Nadzoru. Tablice powinny by¢
utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawce przez okres trwania robot.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne
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Kontrola prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK)

Kontrola jakosci wykonania placu budowy

Kontroli Inspektor Nadzoru podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialty uzywane
dla potrzeb organizacji placu budowy.

7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogone zasady odbioru robot okreslono w ST-00 Wymagania ogolne.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkiadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiorowi placu budowy podlegajg wszystkie elementy wchodzace w zakres wg. projektu
organizacji placu budowy.

Odbidr placu budowy nastepuje poprzez stwierdzenie zgodnosci wykonanych robét z projektem
organizacji placu budowy oraz na podstawie niniejszej specyfikacji.

8.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci okreslono w ST-00 Wymagania ogolne.

Koszty robét tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenach jednostkowych robot wiodgcych.
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie
i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wylgczeniem
podatku VAT.

9.SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Ogolne zasady rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslono w ST-00
Wymagania ogoélne

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych robét wiodacych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogolne dotyczace dokumentéw odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogolne

Podstawg wykonania roboét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji technicznej
projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

-Projekt budowlany i Wykonawczy

-Plan BIOZ

-Specyfikacja Techniczna

Przepisy i ustawy

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz.
2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi

-Jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa

ST -02 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
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CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO
DWORU KSAWEREGO PUSEOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksaweréw 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmies$cie 15/17

1.ZAKRES STOSOWANIA | ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania przy robotach budowlanych
demontazowych i rozbiérkowych przy realizacji tematu okreslonego w ST-00 Wymagania ogolne.

Przedmiotemn sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na demontazu
urzadzen, sufitow, instalacji, osprzetu, wykonaniu przeku¢, wyburzaniu $cian, demontazu stolarki
okiennej i drzwiowej, warstwy ocieplajacej strop z betonu z gruzu gazobetonowego, demontaz
klepki na parterze na Kklatce schodwej, posadzki w pomieszczeniu tazienki dla o0s6b
niepetnosprawnych, demontaz elementéw balustrady przewidzianej do usuniecia, itp. zwanych
dalej rozbidrka.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiérek, demontazu, obiektéw wystepujacych na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania inwestycyjnego
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogolne;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ale zgodny ze specyfikg branzy ktorej dotyczy.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

-narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotow pneumatycznych, miotéw oburecznych,
przecinakow ,mtotowiertarek, tomy, dtuta

- szpadle

— jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu (spycharki, tadowarki)

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- harzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw
BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

Materialy i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwarce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzgdzenia nalezy
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sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. )
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiednio urzadzenia
do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Przy usuwaniu gruzu nalezy zastosowac¢ zsypy kubelkowe (rynny). Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu urzadzenia uzytecznosci
publicznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace
sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinny byé zabezpieczone lub winno sie wytyczyé obejscia i
objazdy oraz wyraznie je oznakowac.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbiorki w budynku mozna prowadzi¢ recznie.

Na terenie obiektu nalezy wyznaczy¢ miejsce na ustawienie kontenera na gruz.

Teren wygrodzi¢ z obszaru obiektu i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

Jezeli obiekty ktére maja byc zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposOb akceptowany przez
Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowo - demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢é elementy przewidziane do
rozebrania.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmuja;
-demontaz istniejgcej wentylacji mechanicznej na poddaszu,
-demontaz urzadzen wyposazenia elektrycznego w obrebie nadbudowy klatki schodowej,
-demontaz istniejacej balustrady na klatce schodowej,
-demontaz klepki na poziomie parteru klatki schodowej,
-demontaz klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,
-demontaz klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toalete dla os6b niepetnosprawnych,
-demontaz drzwi w pomieszczeniu adaptowanym na WC dla os6b niepetnosprawnych oraz
oznaczonych na rysunku drzwi w piwnicy
-demontaz okien na poddaszu i parterze
-wyburzenie $cian dziatlowych w piwnicy
-wyciecie otworu w stropie i scianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,
-przekucia i rozkucia w scianach na projektowane otwory okienne i drzwiowe na poddaszu i
parterze w WC dla os6b niepetnosprawnych
-demontaz czesci stupdw istniejgcej konstrukcji drewnianej poddasza
-skucie warstwy ocieplajgcej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu
- demontaz istniejgcych baterii sanitarnych, a takze skucie glazury i terakoty w tazienkach na
poziomie piwnicy i parteru
-skucie warstw tynkéw na wszystkich scianach w piwnicach,
-skucie warstw posadzki w piwnicy we wszystkich pomieszczeniach (pod budynkiem Dworu,
tacznika i sali konferencyjnej)
-demontaz istniejacych warstw pokrycia dachowego: deskowania na krowkiach, wiatroizolacji i
blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu
-demontaz istniejgcych obudoéw wentylacyjnych w fosie
-zdjecie kamiennej opaski cokotowej z elewacji budynku i terenu woko6t budynku

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowacC rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi.
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Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Obiekty kubaturowe

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuija:

1) Elementy stolarki i sSlusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykué z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

2) maszyny i urzadzenia o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku odtgczy¢, oczyscic, i sktadowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu
budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukciji,

- prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadow,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- sciany — m2

- posadzki — m2

- tynki - m2

- elementy betonowe— m3

- wywOz gruzu - m3

-elementy drewniane — m3

-okladziny scienne, posadzkowe i sufitowe — m2

-stolarka - [sztuki]

-ceramika i armatura [sztuki]

-instalacje [punkt]

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze roboét dla
danej pozycji kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe - przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST1. ,Warunki ogéine”

Cena rob6t obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnetrz obiektéw

- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarie

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadoéw z miejsca
rozbidrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

30



-koszt sktadowania i utylizacji gruzu
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Dla celow realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:

« Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

» Aprobaty techniczne

* instrukcje (w tym instrukcje 1TB),

* wytyczne,

sinne dokumenty. kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach
Technicznych Szczego6towych.

Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczego6lnych asortymentow robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej.

Przepisy zwigzane

Przepisy zwi gzane z wykonaniem poszczegdllnych asortymentéw robot podano na ko Acu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa

ST -03 Roboty budowlane murowe
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CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO
DWORU KSAWEREGO PUSEOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA | ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania przy robotach budowlanych
murowych przy realizacji tematu okreslonego w ST-00 Wymagania ogolne.
Zakres robét objetych ST
Roboty budowlane objete niniejszq ST:

- wykonanie scian murowanych na pozimie piwnicy i parteru
Zakres prac w ramach w/w robét obejmuje:

- zapewnienie niezbednego nadzoru nad wykonywanymi pracami

- przeprowadzenie obliczen i pomiaréw niezbednych do szczegtowego wytyczenia robot.

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie rusztowan wewnatrz budynku

- oczyszczenie $cian

- oczyszczenie posadzek

- wyréwnanie posadzek

- gruntowanie poditoza

- obmierzenie otwordw, wykonanie oraz montaz nadprozy i stolarki wewnetrznej
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zwarte w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi i obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace
Do wykonania robot podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:
-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji i urzadzeh istniejgcych, tgcznie z ewentualnym
wykonywaniem odkrywek
-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robét
-ustalenie z Zamawiajagcym harmonogramu wykorzystania pomieszczen obiektu w celu
zapewnienia ciggtosci pracy pomiary z natury otworéw drzwiowych, itp.
-uzyskanie przez Zamawiajacego i Projektanta potwierdzenia materiatow
-nadzor nad obiektem i terenem budowy w czasie prowadzenia prac ze szczegOllnym
uwzglednieniem wymogow dotyczacych przebywania na terenie osob trzecich oraz mozliwosci
kradziezy lub wandalizmu.
Roboty tymczasowe
Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
-zabezpieczenie terenu
-ustawienie i demontaz rusztowan
-zabezpieczenie elementow wyposazenia nie ulegajacych wymianie lub remontowi

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty nie wymienione wyzej a
niezbedne do realizacji robot objetych niniejszg ST, SIWZ, Dokumentacjg projektowa, umowg oraz
innymi dokumentami okreslajagcymi zakres prac.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogodlne
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rGwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
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dokumentéw:

-Atest,

-Certyfikat,

-Aprobate techniczna,

-Certyfikat zgodnosci.

-Materialy i urzadzenia majg pochodzic¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

Roboty murowe

Cegta pelna

Wymiary: 25x65%12 cm.

Klasy: 15, 20 w zaleznosci od wytrzymatosci na sciskanie. Wyrob spetnia wymagania normy PN-
EN-771-1:2011. Bloczki nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe halezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwate i silne
zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Do konstrukcji
murowych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy cementowe.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ST-00 Specyfikacji Ogolne;j.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST-00 Specyfikacji Ogodlne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury z cegly petnej (zamurowania)
Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.
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Cegtly oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen. Cegte oraz
elementy porowate nalezy przed wbudowaniem zwilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury
powinny by¢é wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dlugosci. W murach zwyklych grubosé
spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10
mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm z tolerancjg £ 5 mm. W murach nosnych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia sie spoiny nie

wypetnione na gtebokos¢ 5-10 mm. Przy grubosci muru powyzej 1 cegty, odchyiki grubosci dla
muréw peinych wynosza + 10 mm, a dla muréw szczelinowych + 15 mm.

Dla muréw z pustakow ceramicznych, bloczkéw z betonu komdrkowego, grubosé spoin poziomych
- cienkowarstwowa zaprawa grub.3 mm. Odchyiki grubosci muréw przyjmuje sie jak dla muréw z
cegly. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano-
Wykonawczego. Mury nosne w obrebie kondygnacji powinny byé wykonane z elementéw tej samej
klasy i na jednakowej zaprawie.

W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami
wytgcznie przy temperaturach powyzej 0C.

Scianki grubosci %2 cegly muruje sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly
ukfada sie samymi wozowkami z przesunieciem spoin co ¥ cegty. Potaczenia $cianki ze scianami
nosnymi powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci % cegly wymagajg
oparcia albo na $ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej belce
lub wykonanym w stropie zebrze.

Drobne roboty murarskie:

1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie ocieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie ocieznic drewnianych w scianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca listew
trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakOw oscieznicy. Cegty lub piyty, z
ktorych muruje sie $cianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2
miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki za pomocg kotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych jednym koncem do oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoine
poziomg muru na glebokos$é ok. 20 cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance
dziatowej o grubosci ¥ lub %2 cegty powinna by¢ o 3 cm wieksza od grubosci $cianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg sciankg powinno by tak wykonane,
aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony sciankg i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy czotem
Scianki dziatlowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypelniona zaprawg o marce nie niszej ni 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda
na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowac oscieznice
silnie w murze.

2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej
7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze
ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢é utozone na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej marki oc najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakow belki
stalowe mozna opierac tylko za pomocg wiehcow lub poduszek betonowych. Konce belek
stalowych powinny by¢é omurowane cegtg na zaprawie cementowe;j.

3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w os$ciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnaé¢ zaprawa mur podokienny, dajagc mu maty spadek do srodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzic podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
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wapiennego. W przypadaku podokiennikow o wiekszym wysiegu nalezy uprzedni osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych
otworach nalezy wykonaé¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

* zgodnos¢ ksztaltu i gtdwnych wymiaréw muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

* grubos¢ muru,

« wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

* pionowos¢ krawedzi i powierzchni,

* poziomosc¢ warstw cegiet,

« grubosc¢ spoin i ich wypelnienie,

« zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

1. llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiarow z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wiecej oblicza sie wedtug jej objetosci w
m3, mury ciensze w m2 powierzchni.

3. Mury z cegly nieznormalizowej, pustakow, blokow oblicza sie w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowg murg przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3

6. Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg wymiarOw rzeczywistych. Dilugos¢ Scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
sciany.

7. Wysokos¢ muréw w scianach budynkéw odmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysko$¢ sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu
do wierzchu stropu przyziemia.

8. Z obmiaru muréw odlicza sie:

a) objeto$¢ otworow okienny ch, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe — 0 objetosci ponad 0,05m3

b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3

C) objetos¢ szczelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakéw,

9. Nie odlicza sie z objetosc muru:

a) nadprozy i przeklepieh ptaskich z cegly i prfabrykatéw

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania

¢) przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnie otwordw mierzy sie w nastepujacy sposéb:

a) otwory bez wegarkéw - w Swietle murow

b) otwory z wegarkami — w swietle wegarkéw

¢) otwory z kétrych obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniami muréw- w switle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych

zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgacymi normami.
Ogolne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogélnych.

Odbior rob6t obejmuije:
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« odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

* odbior kohcowy.

Odbiér rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenie ha podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykoanania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbior rob6t murowych powinien odbywac sie przed
wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki-oscieznic. W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnos¢ ksztatu i gtownych wymiarow muru z dokumentacja techniczng

b) grubos¢ muru

¢) wymiary otworow okiennych i drzwiowych

d) pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

e) poziomos¢ warstw cegiet

f) grubos¢ spoin i ich wypelnienie

g) zgodnos¢ uzywanych materiatdw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych.

PN- B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN- EN ISO 9251:1998 lzolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatow.

Stownik.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegtly, pustaki, elementy poryzowane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa

ST -04 Roboty budowlane wyko nczeniowe

Kategorie roboét przewidzianych do wykonania

Gtéwne kody:
Kod CPV 45000000 -7

Szczeqgotowe kody:

Kod CPV 45260000 — 7

Roboty budowlane

Roboty w zakresie wykonywania pokryC i
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

konstrukgiji

Kod CPV 45261000 -6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV 45261213 -0 Ktadzenie dachéw metalowych

Kod CPV 45321000 -3 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45421000 -4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 45421130 -4 Instalowanie drzwi i okien

Kod CPV 45430000 -0 Pokrywanie podtdg i scian

Kod CPV 45431000 -7 Ktadzenie ptytek

Kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

Kod CPV 45431100-8 Kfadzenie terakoty

Kod CPV 45432110 -8 Ktadzenie podtdg

Kod CPV 45432113 -9 Ktadzenie parkietu

Kod CPV 45432114 -6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

Kod CPV 45410000 -4 Tynkowanie

Kod CPV 45442100 -8 Roboty malarskie

Kod CPV 45421152 -4 Instalowanie scianek dziatowych

Kod CPV 45421146 -9 Instalowanie sufitdbw podwieszonych

Al- Roboty izolacyjne dachu sko $nego

A2- Roboty remontowe dachu

A3- Instalowanie $cian gipsowo-kartonowych
A4- Instalowanie sufitbw podwieszanych
A5- Ukladanie podtogi drewnianej na stropie

A6- Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i

A7- Stolarka okienna
A8- Stolarka drzwiowa

scianach
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A9- Roboty tynkarskie
A10- Roboty malarskie

WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO
DWORU KSAWEREGO PUSEOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerow 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania przy robotach budowlanych

wykonczeniowych przy realizacji tematu okreslonego w ST-00 Wymagania ogolne.

Zakres robét objetych ST

Roboty budowlane objete niniejszgq ST:

1. wykonanie oktadzin gipsokartonowych na ruszcie stalowym do scian zewnetrznych na
poddaszu

. wykonanie scian dzialowych z gipsokartonu na ruszcie stalowym

. wykonanie sufitbwow podwieszanych na ruszcie stalowym

. wykonanie warstw posadzkowych na poddaszu

. wykonanie tynkéw i gtadzi na scianach i sufitach

. malowanie $cian i sufitow

. wykonanie oktadzin ceramicznych na Scianach w tazienkach i pasa na scianie w aneksie
kuchennym pomieszczenia socjalnego na poddaszu

8. wykonanie wykonczenia posadzek na poddaszu, klatce schodowej i tazience dla

niepetnosprawnych na parterze

9. montaz stolarki okiennej

10. montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

11. inne roboty wykonczeniowe

Zakres prac w ramach w/w robét obejmuje:

- uzyskanie przed przystgpieniem do robét od Zamawiajgcego danych zawierajacych

potwierdzenie kolorystyki wnetrz.

- zapewnienie niezbednego nadzoru nad wykonywanymi pracami

- przeprowadzenie obliczen i pomiaréw niezbednych do szczegltowego wytyczenia robot.

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie rusztowanhn wewnatrz budynku

- 0Czyszczenie scian

- oczyszczenie posadzek

- wyréwnanie posadzek

- gruntowanie podioza

- wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych

- obmierzenie otworéw, wykonanie i montaz stolarki wewnetrznej

- ktadzenie oktadzin scian z ptytek ceramicznych

- wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych /gres/

- wykonywanie posadzek drewnianych

- malowanie $cian i sufitow

- roboty naprawcze po przejsciach instalacji

~NoOo o~ wWN

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zwarte w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi i obowigzujgcymi
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normami oraz okresleniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogolne.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace

Do wykonania robot podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:
-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji i urzadzen istniejgcych, tgcznie z ewentualnym
wykonywaniem odkrywek

-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robét

-ustalenie z Zamawiajgcym harmonogramu wykorzystania pomieszczenh obiektu w celu
zapewnienia ciggtosci pracy pomiary z natury otworéw drzwiowych, itp.

-uzyskanie przez Zamawiajacego i Projektanta potwierdzenia materiatéw oraz kolorystyki do
wykonczenia wnetrz.

-nadzor nad obiektem i terenem budowy w czasie prowadzenia prac ze szczegélnym
uwzglednieniem wymogéw dotyczacych przebywania na terenie oséb trzecich oraz mozliwosci
kradziezy lub wandalizmu.

Roboty tymczasowe

Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
-zabezpieczenie terenu

-ustawienie i demontaz rusztowan

zabezpieczenie elementéw wyposazenia nie ulegajgcych wymianie lub remontowi

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie roboty nie wymienione wyzej a
niezbedne do realizacji robot objetych niniejszg ST, SIWZ, Dokumentacijg projektowg, umowg oraz
innymi dokumentami okreslajgcymi zakres prac.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

Atest,

Certyfikat,

Aprobate techniczna,

Certyfikat zgodnosci

Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

ZAL ACZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 13006:2001 :

Klasyfikacja ptytek ceramicznych szkliwionych podtogowych wg odpornosci na scieranie:

Klasa 5 ptytki ceramiczne pokrycia powierzchni podtdg na narazanych na wzmozony ciggty ruch
pieszy, gdzie wnoszone sg czastki materiatu scierajacego.

Tabela antypo slizgowo $ci

Nr | Opis przeznaczenia ptytek ceramicznych Wspoiczynnik
0 PHytki ceramiczne na strefy robocze ogdlnie

0.1 |Strefa wejsciowa wewnetrzna R9

0.2 | Schody wewnetrzne R9

0.3 |Pomieszczenia socjalne (fazienki, szatnie, szatnie..) R9

Kolory i rozmiary piytek nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Pozostate materiaty:
- preparat biobéjczy
- cement zwykly

- piasek do zapraw
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- profile stalowe do wykonania nadprozy /zgodnie z projektem konstrukcyjnym/
- Sruby do wykonania nadprozy stalowych /zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- inne niezbedne materiaty charakterystyczne dla przyjetej technologii wykonania

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania ogolne.

Sprzet pomiarowy i wytyczajgqcy

Prace z obmiarowywaniem rob6t, wytyczaniem, wytyczaniem oktadzin, poziomowaniem i
wyznaczaniem pionéw wykonywane bedag recznie (miarki, dalmierze laserowe, poziomice, faty,
katomierze i przymiar katowy, poziomice murarskie)

Do wykrywania istniejgcych instalacji nalezy uzy¢ specjalistycznych detektorow.

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Sprzet do wykonania prac remontowych i wyburzeniowych, prac przy posadzkach i $cianach, przy
wyburzeniach i zamurowaniach, prac montazowych .

Prace przy w/w robotach beda wykonywane recznie.

Sprzet do wymiany stolarki budowlanej

Prace przy wymianie stolarki budowlanej beda wykonywane recznie i inne przewidziane
zastosowang technologia.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
mniejszg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Ogolne zasady kontroli i jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania posadzek

Przygotowanie podtoza ocena wizualna:

czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyrébwnanie
w zakresie koniecznym,

Wykonania gruntowania - ocena wizualna:

ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola jako$ci materiatdw przed przystgpieniem do ich zastosowania.

Kontroli podlegaja;

prawidtowosc¢ doboru i jakos¢é komponentow do renowacji podtog /grunt, masy uzupetniajace, masy
samopoziomujace, jastrychy itp.

Kontrola jako$ci ptytek ceramicznych gres:

Zgodnos¢ barwy z deklarowang, zgodnos¢ wymiarowa, rownos¢ plaszczyzny plytki, zgodnosé
ptytki z zatlozeniami Dokumentacji technicznej, brak ubytkéw, peknieé i wyszczerbien brzegow
Kontrola jakosci wykonania oktadzin ceramicznych:

Kontrola okladziny z ptytek obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary stanu podtozy na
podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych jakosci materialdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac gtuchego odgtosu
prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i

41



wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt 2,0m
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod piytkg, ktdéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania spadkow do kratek sciekowych podtogowych nie powinno byé mniejsze
niz 1,0% a odlegto$¢ wododziatlu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie
wiecej niz 2mm na catej dtugosci taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta.
Jezeli jest to mozliwe nalezy okladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli
odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode okitadzina bedzie odebrana, a wartos¢ robl! zostanie
obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci okladziny okladzine Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé¢ i wykonac
ponownie.

Kontrola jakosci wykonania Scian

W trakcie prowadzenia prac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z
zalozeniami projektowymi

Odbiorowi podlega:

sprawdzenie pionow

sprawdzenie katow

sprawdzenie poziomych wybrzuszen i wklestosci scian

Wykonania wyprawy tynkarskiej - ocena wizualna:

sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 m i nie wiecej
niz 30mm na catej wysokosci budynku,

dopuszczanie odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji 10mm,

dopuszczanie odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukitosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykornczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogolinymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegtowymi zawartymi w umowie. Ocena wizualna wygladu
zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogoinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
szczegtowymi warunkami szczegtowymi zawartymi w umowie.

Ocena jakosci powtok malarskich.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez por[nanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

-sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
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powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
-sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych - metodg
opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocag
miekkiego pedzla;

powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogotne zasady odbioru robdét okreslono w ST-00 Wymagania ogolne.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy wchodzace w zakres.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci okreslono w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOW ARZYSZACYCH

Ogodlne zasady rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Ogoblne zasady rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych okreslono w ST-00
Wymagania ogolne

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych robét wiodacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogolne dotyczgce dokumentdéw odniesienia

Wymagania ogolne dotyczace dokumentéw odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogolne
Podstawg wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji technicznej
projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

wytyczne wykonawcze dostawcow materialow i systemow

Lista polskich norm i branzowych

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowe;.

Tytut normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych - wymaganie i
badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.
PN-K-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly budowlane (zastepuje PN-75/B-12001, BN-
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).
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PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelnos¢ - wymagania i badania (zastepuje
BN-84/8865-40).

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300,
PN- 87/B-11000).

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-
04301).

PN-EN-196-3 Metody badania cementu - oznaczanie czaséw wigzania i stalosci objetosci
(zastepuje BN-88/B-04300).

PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe i Scienne - oznaczenie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN-121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa Al)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej
lub r6znej 3%).

PN-EN-177 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej
(3%<E<6% - grupa B ma) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

PN-EN-202 Plytki i ptyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-
12038/11).

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).

PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443[1 Okucia budowlane - klamki, gatki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastepuje BN-72/5057-
02).

PN-B-94091 Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-
06)

Przepisy i ustawy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi

Jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Al- ROBOTY IZOLACYJNE DACHU SKO SNEGO (Kod CPV 45321000-3)
1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

Ocieplenie potaci pochylych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utozeniem
welny w strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie
jednowarstwowe. Zalecana grubosc¢ ocieplenia 25 cm (15+10), lecz nie mniej niz podano w
projekcie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogdlne.

2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy koniecznie trzeba sprawdzi¢ stan
wiezby dachowej oraz szczelnhos¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte
elementy drewniany zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobéjczymi.

3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia. Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig
oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji

powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatbw budowlanych oraz
warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementdw z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materialy do zabezpieczen przed
ognhiem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materiatdw do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawczg.

5.Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikéw metalowych.

6. Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy usuwac systematycznie bez skfadowania go wewnatrz
budynku na stropie.

7. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadba¢ o spetnienie takich warunkow jak wtasciwy
dobor materiatow i ich parametréw - np. wiasciwa kolejno$¢ warstw, grubos¢ wetny mineralnej,
szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catlego montazu.

8.Przy ociepleniu elementow poddasza nhalezy uzyska¢ ciggtos¢ izolacji dachu i scian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejacy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wigkszg ilos¢ pary
wodne;j.

9. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajac swobodne przenikanie i odpltyw pary
wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedacg w petni paroprzepuszczalng membrang lub
pustke powietrzna.

10. Wysokosc¢ krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy pofacig dachowag a piytg
gipsowo-kartonowg warstwa wetny o zadanej grubosci. Dla zwiekszenia tej przestrzeni nalezy uzyé
specjalnych wieszakow systemowych do podwieszania profili stalowych do ktérych mocowana jest
ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania peknie¢ na
laczeniach ptyt pod wpltywem pracy dynamicznych elementéw dachu podlegajacych wpltywom
uderzen wiatru i zmian temperatury.

11. Zalecana grubos¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 25 cm co mozna uzyskac
dzieki dwém warstwom wetny: miedzy krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co
najmniej 10 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu ptyt gipsowokartonowych umozliwia
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utozenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.

12. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w
formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentéw plyt gipsowokartonowych).

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 i ST-04
Wymagania ogolne

1.Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna,

* atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

3.Materialy sluzace do igczenia innych materiatdw (tasmy, Kkleje itp.) nie powinny dziataé
destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

4.Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w Sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materialu termoizolacyjnego od strony
wnetrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opo6r dyfuzji pary wodnej > 850 mzhxhPa/g wodochtonnos¢ <
1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie; klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajgcy ognia;
szerokos$¢ rolki 2,0m, diugosé 50 — 75m.

Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm
w poprzek 130N/5cm; klasyfikacja ogniowa: wyrob trudnozapalny B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m
dtugosc 50 — 75m.

Welna mineralna

Welna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestosé powyzej 15 kg/ms;
wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Welna ukfadana na pofaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna by¢
odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja
zawierajgca:

< nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

« nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

* rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

* zmiana lub czas produkgciji, lub kod pochodzenia,

« klasa reakcji na ogien,

« deklarowany op6ér ciepliny,

» deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

* wymiary nominalne : grubos¢, dtugos¢, szerokosc,

* kod oznaczenia,

« liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.
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Materialy uzupetniajgce

* fgczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

* inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw
lub producentow.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Sprzet do wykonywania robot:

-roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-roboty mozna wykonaé przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji
robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przewozone materialy muszg by¢é odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza
zapewni¢ ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegOtowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek
i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne
Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachoéw sko$nych

1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w
drugiej warstwie uktadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.
2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego welng mineralna;

» Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

» Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

» Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpiC po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wplywem opadoéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia
dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu
po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu
wiezby dachowej, usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami
chemicznymi.

» Jezeli wczesnie] nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie
wymiany badz przelozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia ukiada sie folie
tak, aby tworzyta system U — ksztaltny.

» Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az welna rozprezy sie
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do wymiar6éw nominalnych.

» Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dtugosé réwna jest odlegtosci w
Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nierdwnosci.

e lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element dokladnie
docisna¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow termicznych.

« Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie
60 - 70 cm). Docinanie elementow o okreslonej szerokosci redukuje odpady welny do minimum.

« Podczas uktadania pasoéw welny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokosc¢ 2
do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabic listwy
ograniczajgce lub przewigzac¢ ocynkowany drut stalowy).

» Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi
lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa
ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajac mostki termiczne. Grubos¢ piyt izolacyjnych w tej
warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

« Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do fat drewnianych lub do profili metalowych
stosujgc tasme dwustronnie klejaca. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm taczy sie
przy pomocy tej samej tasmy.

3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonaé w
formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentow ptyt gipsowo-kartonowych).

Jednowarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych

1. Maty lub plyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujgc

termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego welng mineralna;

« Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

« Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawaitkdw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow.

« Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wplywem opadow atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia
dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu
wczesniej wykonanego budynku — po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich
nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu uszkodzen i wykonaniu
zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

« Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie
wymiany badz przelozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uklada sie folie
tak, aby tworzyta system U — ksztaltny.

» Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie
do wymiar6éw nominalnych.

* Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu
przed wptywem opadow atmosferycznych i wiatru - najlepiej po utozeniu poszycia dachowego.

» Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego diugo$¢ rowna jest
odlegtosci w sSwietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku
potrzebnego do zaklinowania welny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypelnienia
nierownosci.

* lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element dokladnie
docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

« Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie
60 - 70 cm). Docinanie elementow o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

» Podczas ukfadania pasow wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2
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do 4 cm), szczegOlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabi¢ listwy
ograniczajgce lub przewigzac¢ ocynkowany drut stalowy.

« Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot
powietrza przy kalenicy lub gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu).

« Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia paroizolacyjna o
wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy ptatami folii powinny
wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie potaczone tasma dwustronnie klejaca.

3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w
formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentéw plyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKO ScClI

Wymagania ogodlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogolne
Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktoérych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu
skosnego wetng mineralna;

* montaz za krétko przycietych lub zbyt diugich odcinkéw weiny,

* stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

» niedokladne przyleganie sasiednich odcinkéw weiny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

 brak wystarczajacej szczeliny izolacyjnej, za maty przekréj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwlaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

» zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony
folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

« montowanie piyt (mat) zawilgoconych, przez co okladziny narazone sg na dziatanie nadmiernej
wilgoci,

 nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogolne

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
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projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogollne

» Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.

* Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

e Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajgcych,

—protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

—-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

* Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

welny mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
I obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do

unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody
obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkdw.
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem
instalacji wentylacyjnej.
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15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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A2- ROBOTY REMONTOWE DACHU (Kod CPV 45261210 — 9)
1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie dachu naadaptowanym budynku Dworu.
Zakres robo6t dotyczy szczegdlnie demontazu istniejgcego poszycia dachowego z blachy tytanowo-
cynkowej i utozenie nowych warstw.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ;
- oczyszczenie elementow drewnianych wiezby dachowej i deskowania wraz z impregnacjg
grzybobdjczg i ognioochronn
- utozenie folii dachowej wiatroizolacyjnej;
- otacenie pofaci dachowych fatami i deskowaniem;
- pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowg wraz z wymiana obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej;
- obrébka okien potaciowych;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogdlne.

2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy koniecznie trzeba sprawdzi¢ stan
wiezby dachowej oraz szczelnhos¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte
elementy drewniany zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdéjczymi.

3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig
oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji

powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materialtdbw budowlanych oraz
warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementow z drewna oraz materialdbw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowacé zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materialy do zabezpieczen przed
ognhiem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materialtdow do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wlasciwg instytucjg naukowobadawcza.

5.Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikéw metalowych.

6. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadba¢ o spetnienie takich warunkow jak wtasciwy
dobor materiatow i ich parametrow - np. wlasciwa kolejnosé warstw, grubosé welny mineralnej,
szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catlego montazu.

7.Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyska¢ ciggtos¢ izolacji dachu i $cian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejacy opér dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilosé pary
wodnej.

8. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegaé, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odptyw pary
wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedacg w peni paroprzepuszczalng membrang lub
pustke powietrzna.
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2. MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 i ST-04
Wymagania ogoélne

1.Wszystkie materiaty do wykonania remontu dachu, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna,

* atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

1. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 7mm

Materiat jest stopem cynku rektyfikowanego elektrolitycznie o czystosci 99,995% i precyzyjnie
okreslonej zawartosci miedzi i tytanu. GestosC (ciezar wiasciwy): 7,2 g/cm3. Temperatura
topnienia: 418 stC. Granica rekrystalizacji > 300 stC. Wspoitczynnik rozszerzalnosci wzdiuz
kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

Pota¢ dachowg obtozy¢ blachg tytanowo — cynkowa, szarg w tzw. katowy rabek stojacy.
Mocowanie nastepuje zasadniczo posrednio przez hafty na powierzchni rgbka wzglednie paski
mocujgce w zagieciach na koncu pasa (w poszczegoélnych przypadkach réwniez hafty pojedyncze).
Wymiary poszczegoélnych blach ustali¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz doktadnych
pomiaréw wykonanych na placu budowy.

2. Do wykonania rynien i rur spustowych blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm

3. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7mm

do wykonania obrobek blacharskich tj. np: pasy nadrymowe i podrynnowe, okapy, obrobki okien
potaciowych, obrébki kominéw, wytazu dachowego

. Uchwyty do rynien i rur spustowych (_rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej

. Tadma dylatacyjna

. Tasmy do uszczelniania rgbkéw

. Klej do blachy

. Zabki i tapki do mocowania blach

. Preparat grzybobdjczy i ognioochronny dla kontrtat i deskowania

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne

Sprzet do wykonywania robot:

-roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-roboty mozna wykonaé przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Ol |N oo™

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji
robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :
- pity i nozyce do ciecia blach
- maszyny do taczenia i zaciskania rgbkow.

Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajacych przy cieciu wysokg temperature
jak np. szlifierki katowe.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg
zapewni¢ ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegdtowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Transport blach i innych materiatdbw i urzadzen na miejsce wykonywania rob6t moze by¢
prowadzony srodkami transportu tj.
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 — 10 ton.
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materialy nalezy ukiada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
zabezpieczajg¢ je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowej.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

Wymagania ogolne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen :

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizej niz 5 o C. Robdét nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito pekniecie
blachy.

Pokrycie z blachy ptaskiej

Krycie pofaci dachowej blachg ptaska tytanowo — cynkowag nalezy rozpoczgé od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajacy pownien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do
krycia potfaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem wzgledem
siebie 0 50 %.

Arkusze blach powinny byc¢ taczone :

a) w zigczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45 mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20 st., lub na rgbki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 st.,
¢) w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W ragbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1 arkusza.
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Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwadjny ragbek lezacy.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizszej od 5 st. C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dytalacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-
B- 94702:1999.

Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na
catej ditugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

b) taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm ; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogdlne
Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
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pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogoélne

Jednostka obmiarows jest;

- dla rob6t — Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2 ,

- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w_dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogllne
Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w _dokumentaciji
powykonawczej.

Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep poézniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
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Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ww. daty pozytywne wyniki.
Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprwadzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wkazow itp.
Zakonczenie odbioru
Zakonczenie odbioru potwierdza sie : protoktem, ktory powinien zawierac :

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
Pokrycie dachu blachg

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu niesposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan stosowanych

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobieniem komindw,
kalenic, koszy, naroznikow

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ , mb ,, rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe.

5. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

6. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1:
Stal.

7. PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
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samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 2:
Aluminium.

8. PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.

9. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciggltym podtozu.
10.PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

11. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

12. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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A3- INSTALOWANIE SCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

1. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie projektowanej adaptacji poddasza w tym:

Wykonanie na poziomie poddasza i piwnicy $cian dzialowych gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym, a takze obudowe Scian istniejgcych i kanatdw wnetylacyjnych zgodnie z dokumentacjg
wykonawcza.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdine
Profile stalowe

W scianach dziatowych stanowigcych przegrody przeciwpozarowe powinny by¢ stosowane
nastepujace profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

a) profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy

stalowej grubosci 0,60 lub 0,55 mm,

b) profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej

grubosci 0,60 lub 0,55 mm,

c) profile oscieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0 mm.

Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB Ilub powinny by¢é ujete w Aprobacie
Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie
Ptyty gipsowo-kartonowe

W $cianach dziatlowych stanowigcych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny by¢
stosowane piyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg
PN-B-79405: 1997 "Piyty gipsowo-kartonowe". W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym
mogq by¢ stosowane jedynie plyty: GKF lub GKFI. Nalezy stosowa¢ plyty gipsowo-kartonowe
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Plyta rodzaju GKF jest
ptyta gipsowo-kartonowg ogniochronna. Rdzen gipsowy zbrojony jest wibknem szklanym, co
powoduje iz piyta ta posiada wysokie parametry wytrzymatosci podczas dzialania ognia. Plyta
rodzaju GKFI okresla sie jako piyte uniwersalng. Posiada podwyzszong odpornos¢ na wilgoé
oraz wysokie parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia.

Welna mineralna

Do wypetiania przestrzeni w $cianach dzialowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
stosuje sie ptyty lub maty z niepalnej welny mineralnej kamiennej lub welny mineralnej szklanej.
Nalezy stosowa¢ wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)

Do uszczelniania potaczen $cian dziatlowych ze stropami oraz scianami bocznymi powinny by¢
stosowane systemowe tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z weilny mineralnej
grubosci do 10 mm.

Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane
systemowe blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania piyt gipsowo-
kartonowych do profili, ktérych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD)
nalezy stosowac systemowe blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
profili oraz elementéw konstrukcji o grubosé blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac
systemowe blachowkrety z koncowkg samonawiercajacg. W przypadku faczenia elementu
mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4
blachowkrety na zlgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym w/w blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.
taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego scian dzialowych oraz
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wieszakow i profili przysciennych sufitbw podwieszanych powinny by¢é stosowane tgczniki
mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakow w sufitach
podwieszanych nalezy stosowa¢ wylgcznie ftgczniki stalowe. Nalezy stosowacé tgczniki
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Masy szpachlowe

Do wykonywania potgczeh miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
uszczelnien na obwodzie przegréd ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy
szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych
powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.
Uszczelnienia

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowac tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych
nierownosci podtoza (do 3 mm), dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W
przypadku wiekszych nieréwnosci podioza nalezy stosowaé uszczelnienie z paskéw z welny
mineralnej o grubosci 10 mm.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne i ST-04 Wymagania
Ogolne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogdlne
Wykonywanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Wykona¢ nalezy scianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie
dwustronne.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na
podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig
ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Plyty mocuje sie do rusztu specjalnymi blachowkretami o dlugosci wiekszej o 10 mm od
grubosci taczonych elementow.

Rozstaw wkretbw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe plyty gipsowo-kartonowej do
profila "CW" (C) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych piyty powinien maksymailnie
wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty
gipsowo-kartonowej moga by¢ mocowane wkretami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm.

Styki pionowe plyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszg by¢ przesuniete o modut
rozstawu profili "CW" (C) (stupkédw) w stosunku do stykdw na drugiej stronie sciany. Przy
wielokrotnym optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy ptyt rowniez muszg by¢ przesunigte o
ten sam modut. Dopuszcza sie wystepowanie stykow poziomych. Ich wzajemne minimalne
przesuniecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem piyty
gipsowo-kartonowej styki poziome moga by¢ podparte odcinkami profili "CW" (C).

Styki ptyt wszystkich warstw scian ogniochronnych musza by¢ spoinowane systemowsg gipsowg
masg szpachlowag, zas styki ostatniej warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z widkna
szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz tasmy papierowej).
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Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? Illo$é robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
Sciany szkieletowe
Nienosna wewnetrzna sciana dziatowa
strefa stosowanial/ 2,
wysokos¢é w m 3.0,
grubos¢ 75/ 100/ 125 mm,
klasa odpornosci ogniowej (R)EI30/ (R)EIGO,
sztywne potgczenie na catym obwodzie.
Wykonanie oktadziny jednowarstwowej ptytami 12.5mm:
GKB, GKF, dzwiekochtonne GKB,
dzwiekochtonne GKF
Nieno$na wewnetrzna $ciana dziatowa strefa stosowania 1 /2 ,
wysokos¢ w m 3.0
grubos¢ 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225mm ,
wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw, w dB,
wspétczynnik przenikania ciepta,
wspotczynnik k w W / (m2K),
klasa odpornosci ogniowej (R)EI30/ (R)EI6O0/ (R)EI90/ (R)EI120/,
sztywne polaczenie na catym obwodzie.
Wykonanie okladziny dwu-, trzywarstwowej ptytami
ochronnymi GKB 12.5mm, ochronnymi GKF 12.5mm,
ogniochronnymi GKB 12.5mm, ogniochronnymi GKF 12.5mm
Otwor drzwiowy z profilem nadprozowym, wzmochiony z boku na wysokosci pomieszczenia ze
stupkami UA/CW  50/75/100, =z potaczeniem do podifoza i stropu za pomocg katownikow
mocowania stupkéw drzwiowych wigcznie, mocowanie kotkami rozporowymi i Srubami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogdlne
Badania w czasie wykonywania robot

1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~“Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,.

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

2.Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne

1.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupOéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni suchych tynkdéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m ..
2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
3. W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne

-Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych
z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg,

-Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywne wyniki.

-Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢é zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 mb nie wieksze niz 1,5mm na 1mb i
ogo6lem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp. nie wieksze niz 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarodowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych — KNAUF Polska ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Informator - Poradnik , Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie " - wydanie IV -
Krakéw 1996 r.
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A4. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (Kod CPV 454 21146-9)

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci

celu montaz sufitbw podwieszanych.
Sufity podwieszane z piyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym. W zakres tych robét
wchodza:

-sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,

majacych na

-montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,

-wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej

montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania przejs¢ przez sufity,
-montaz plyt z welny mineralnej i plyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potgczen z

przylegajacymi elementami budowlanymi),
-montaz piyt z welny mineralnej (w tym, malowanie krawedzi),

-montaz naroznikbw ochronnych,
-wykonanie dylatacji.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdine

Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyZzowej z optytowaniem gr. 12,5 mm.
Optytowanie:
1x piyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm

Piyty gipsowe:

i elektrycznej

Lp. Wymagania GKB Zwykta GKF GKBI
ognioodporna wodoodporna
1 | Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkadzartonu, narsnikow i
krawedzi
2 | Przyczepn& kartonu do rdzenia Karton powinien by zlaczony z rdzeniem gipsowym w
gipsowego taki sposG@b, aby przy odrywanieks tamat st nie
powodupc odklejania si od rdzenia
3 | Wymiary tolerancje, | grubas¢ 9,5+0,5, 12,5+0,5, 15+0,5, >18+0,5,
mm szerkaé 1200(+0, -5,0)
dhugasé [2000 - 3000] (+0, -6)
prostopadiéc Réznica w diugdci przekatnych<5
4 |Masalmplyty o 9,5 <9,5
grubdci, kg
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5
15 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0
5 | Wilgotnas¢, % <10,0
6 | Trwatas¢ struktury przy opalaniu, min >20
7 | Nasikliwosé, % <10
8 | Oznakowanie Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju piyty, grulig PN, data produkcji
stronie piyty
Kolor kartonu jasny szary jasny szary jasny zielony
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska
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Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 um,

- profil obwodowy -U-,

- profile gtéwne: -C-, 60 co 100 cm,

- profile nosne: -C-, 60 co 40 cm,

- wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potlaczeh z profilem
gtéwnym),

- taczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili -C- 60,

- taczniki krzyzowe do taczenia profili -C-60 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:

- blachowkrety 3,5x25, co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

- wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjq ) - do tgczenia profili,

- kotki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili -U- do Scian,

- koltki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do
stropu.

Szpachlowanie:

- masa szpachlowa,

- tasma spoinowa,

- masa szpachlowa (szpachlowanie koncowe).

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne
Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- haczynia do wody i zapraw,

- walki, pedzle,

- kielnia, paca,

- faty, poziomice.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zaladunek, transport i roziadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i
liczba $rodkow transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby
wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitbw podwieszanych nalezy przechowywaé i
przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow. Plyty gipsowo-kartonowe oraz piyty z
welny mineralnej powinny byé przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i
wentylowanych. Plyty z welny mineralnej (systemu OWA) wyjmowaé nalezy z paczki zawsze dwie
na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania sufitbw powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byc¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- oznaczenie ( nazwe handlowa),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykoanania robét podano w ST-00 Wymagania ogoélne
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +150C do +350C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 70%. Podczas budowy jak tez przy pézniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna
wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac¢ granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakosci
ptyty).

5.2 Sufit podwieszany

Sufity podwieszane z okladzing z piyt gipsowo-kartonowych sktadajg sie z rusztu stalowego,
zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich tgcznikdéw. Konstrukcja rusztu oraz jej
zamocowanie muszg stanowi¢ sztywne, nieodksztalcalne podfoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obcigzen za
wyjatkiem warstwy materialu izolacyjnego (welna mineralna). Wszelkiego typu oprawy
oswietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiada¢ wlasny system
podwieszania do stropow.

Sufity podwieszane spetniajg nastepujgce funkcje:

- osfaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajac estetyke pomieszczenia,
- tworzg przestrzenh techniczng ukrywajgca prowadzone instalacje,

- poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,

- poprawiajg izolacyjnos¢ termiczng elementow konstrukcyjnych budowli.

Zalecana minimalna grubos¢ ptyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt,
stanowigcy konstrukcje dla piyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych -C-.
Konstrukcje nosne w systemie suchej zabudowy wnetrz nalezy wykonywac¢ z ocynkowanych profili
stalowych o minimalnej nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji
0,03 mm nie cienszych niz 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cienszej blachy moze
spowodowac negatywne skutki (pekanie spoin, wypaczanie ptyt). Stosowanie oryginalnych profili
zapewni odpowiednig grubos¢ blachy oraz bezusterkowe uzytkowanie konstrukcji z ptyt g-k. Ruszt
dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest do pomieszczen, ktérych najmniejszy wymiar przekracza 4
m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu sufitow jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy
chcemy uzyska¢ duzag przestrzeh techniczng pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym do
przeprowadzenia réznego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja). Jest to najczescie]
stosowany typ konstrukcji sufitowe] z uwagi na bardzo dobrg sztywnos¢ i fatwos¢ montazu.

5.3 Mocowanie ptyt G-K do rusztu

Na okladziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm., Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe lub akustyczne grubos¢ oktadziny sufitowej moze by¢ wieksza i wynosi 18,
20, 25 mm lub wiecej.

Piyty moga by¢é mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposob:

- poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdluzna prostopadta do profili) — wéwczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.

- wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) — woéwczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne piyt jest korzystniejsze, gdyz w
takim utozeniu ich wytrzymatos¢ na zginanie jest wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem
utozenia widkien kartonu (rownolegle wzdtuz piyty). Efektem takiego utozenia piyt jest wiekszy
dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami nosnymi. Taki spos6b mocowania przyczynia sie
do zmniejszenia zuzycia materiatdw oraz obniza pracochtonno$¢ montazu.

Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych
krawedzi ptyt opieraly sie i byly przykrecone do profili -C-. Przy wyborze poprzecznego mocowania
ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (cietych) krawedzi ptyt opieraty sie i byly
przykrecone do profili -C-. Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu powinien byc taki, aby
krawedzie wzdiuzne piyt (fabrycznie fazowane) bylty réwnolegte do kierunku padajacego Swiatta
stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretow mocujacych ptyte do profili -C- wynosi 17 cm.
Plyty mocujemy z wzajemnym przesunieciem stykéw poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna
wykonywac spoin krzyzowych). W zaleznosci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego
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wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do
kotwienia zawiesi sufitowych w stropach Zelbetowych stosujemy kotki metalowe rozporowe typu
6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych — pierscieniowe kotwy
metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70.
Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku dachow z blachy
trapezowej stosujemy specjalne tgczniki “V” wspotpracujgce z nagwintowanym pretem. W sufitach
Z odpornoscig ogniowg stosujemy wytacznie wieszaki noniuszowe.
5.4 Ogolne zasady wykonywania rusztu

Sposob konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu
rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia piyt gipsowo-kartonowych przystepujemy
do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow. Na srodku stropu wyznaczamy linie
dzielgca ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czesci. W maksymalnej odlegtosci 1000 mm od
linii podzialu zaznaczamy kolejne linie wytyczajgce potozenie wieszakow i profili gtéwnych.
Ostatnia linia przebiegajgca wzdluz pomieszczenia musi by¢ oddalona od sciany o maksymalnie
200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretdw mocujacych, wspétpracujacych z
wieszakami obrotowymi lub wieszakéw goérnych noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew
mocujemy prety i taczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gérne
noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajgcych scianach poziom przyszitego
sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocag kotkdw szybkiego montazu mocujemy profil
przyscienny -U-. Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.
5.5 Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyzowym

Ruszt ten sktada sie z dwoch warstw profili -C- utozonych w dwdch ptaszczyznach i wzajemnie
do siebie prostopadtych. Do profilu przytgczeniowego -U- przed jego zamocowaniem przyklejamy
tasme izolacji akustycznej. Profil -C- wsuwamy w przymocowany do $ciany profil -U-.
Jednoczesnie w profil -C- nalezy wiozy¢ wieszaki obrotowe lub noniuszowe i zaklinowac.
Poszczegdlne warstwy profili mocowane sg pomiedzy sobg za pomoca tgcznikdéw krzyzowych.
Miejsca wzdtuznych polaczen profili -C- powinny by¢ rozmieszczone mijankowo (przesuniecie o
minimum 400 mm). Profile -C- przediuza sie za pomocg tacznika wzdluznego. tacznik wsuwamy
pomiedzy profile i tgczymy z nimi za pomocg blachowkretow 3,5x 9,5/11mm, tzw. pchetek.
Rozstaw pomiedzy wieszakami nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm. Rozstaw pomiedzy profilami
warstwy goérnej jest uzalezniony od grubosci piyty g-k i wynosi max. 1000 mm. Za pomocg
poziomicy regulujemy plaszczyzne rusztu gOrnego poprzez zamocowanie preta w wieszaku
obrotowym lub przediuzacza noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile gtbwne i nosne nalezy
potaczy¢ ze sobg za pomoca tacznikdw krzyzowych, utozy¢ folie i welne mineralng. Zamontowaé
ptyty, potaczenia miedzy ptytami i $cianami zaszpachlowa¢, wzmacniajgc wczesniej tasmg
spinowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna

obejmowac:

- kontrola zastosowanych materiatbw (kompleksowe zastosowanie materialdw budowlanych
zalecanych przez dostawcéw systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw),
prawidtowos¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).
Dopuszczalne odchyiki podano w ponizeszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
suchego tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi : . ptaszczyzn od kata
- . pionowego poziomego P
od linii proste;j przewidzianego w
dokumentac;ji
Nie wieksze niz2 mmi | Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz2 mm na | Nie wieksze niz 2 mm
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liczbie nie wiekszej niz 2
na facie kontrolnej (2m)

na 1 miogo6tem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

1 m i ogbétem nie wiecej
niz 3 mm na calej
powierzchni miedzy

3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
wyzszych

przegrodami pionowymi

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidiowosé oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
- 2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgace konstrukcji rusztu metalowego oraz
wypelnienia z plyt karto-gips i ptyt z welny mineralnej.
Odbiér materiatow

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatdw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdw z dokumentacjg techniczng oraz wilasciwymi
normami.
Odbidr techniczny robot

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien objgé
nastepujace zagadnienia:
- poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposéb podwieszenia)
- poprawno$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)
- zgodno$¢ wykonania rob6t z projektem
Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-89/H-92125

Ptyty kartonowo-gipsowe
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A.5. UKLADANIE PODLOGI DREWNIANEJ NA STROPIE (Kod C PV 45430000)

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na
celu montaz poditogi drewnianej na poddaszu w pomieszczeniach biurowych.

W zakres tych robo6t wehodza;:
-sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu legarow
-montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z welny mineralnej,
-wykonanie montazu legaréw w koordynacji z wykonawcg branzy sanitarnej i elektryczne;j
-montaz warstw izolacji akustycznej, w tym ptyt OSB-3 pod posadzkg gresowg
-montaz legarow, desek i listw wykonczeniowych, przypodtogowych.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot podtogowych powinny mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczeostwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie pelng dokumentacje dotyczacqg
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét wykfadzinowych i
oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania podidg powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Deski

Stosuje sie deski, lite, debowe, mozliwe szerokosci od 90 do 120 mm, grubosc 21mm wykonane z
tarcicy obrzynanej klasy 1 i Il.

Parametry jakosciowe desek:

- dopuszczalne sg jasne, zdrowe seki o maksymalnie srednicy 10 mm z niewielkimi peknieciami
(1szt./mb)

- jedyne dopuszczalne przebarwienia to naturalna kolorystyka debu

- mozliwe sg réznice w barwie w ramach jednej partii

- ukfad stojéw rocznych jest dowolny

- dopuszczalna jest dowolna ilos¢ szerokich promieni drzewnych

- chodniki owadzie i zgnilizna sg niedopuszczalne

- seki na czotach i krawedziach bocznych nie sg dopuszczalne (moga sie znajdowaé najblizej w
odlegtosci 5 mm od krawedzi bocznej deski podtogowej).

Styropian elastyczny
W celu zapewnienia izolacji akustycznej i termicznej stropu nad parterem nalezy zastosowac ptyty
ze styropianu elastycznego o nastepujacych parametrach:

Lp. Parametr Warto §¢

1 Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,045 W/mK

2 Wytrzymatos¢ na zginanie 2 50 kPa

3 Wymiar ptyty prostej 50 cm x 100 cm

4 Grubosé plyty (przed montazem/po montazu) 17/15
22/20
27125
33/30
38/35
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43/40
dla grubosci 17/15; 22/20; 27/25 - 2 mm

5 Scisliwosé dla grubosci 33/30; 38/35; 43/40 - 3 mm
dla grubosci 17/15; 22/20 - 20 MN/m3
6 Sztywnos¢ dynamiczna dla grubosci 27/25; 33/30; 38/35 - 15MN/m3
dla grubosci 43/40 - 10MN/m3
7 Klasa reakcji na ogien E
3. SPRZET

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Do wykonywania robdt podiogowych nalezy stosowac: narzedzia reczne i mechaniczne
niezbedne do wykonywania prac w drewnie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu, np. mieszarki do zapraw, betoniarki, przenosnych
zbiornikdéw na wode.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska i bedg bezpieczne dla wykorzystujacych je pracownikow.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy ( inspektora
nadzoru ) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Wykonaie posadzki samopoziomujgcej

Nalezy na catej powierzchni stropu poddasza zastosowa¢ mase samopoziomujgcg. Na
zagruntowane podfozee nalezy wyla¢ ptynng mase, a nastepnie przy pomocy pacy lub listwy
rozprowadzi¢ ja na zadang grubos¢ (max. 30mm). Bezposrednio po wylaniu masy
samopoziomujgcej halezy odpowietrzy¢ jg watkiem kolczastym. Czas schniecia wykonanej wylewki
wynosi ok. 1 dobe na kazde 3 mm grubosci. Po tym czasie mozna przystapi¢ do pozostatych prac.
Wykonanie podtogi drewnianej

Maksymalny rozstaw legaréwdrewnianych wynosi 60 cm.

W celu izolacji akustycznej i termicznej stropu, miedzy legarami zastosowac nalezy styropian
elastyczny grubosci 6 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych na legarach nalezy zamontowac¢ ptyty OSB 3 gr. 25 mm (piéro-
wpust).

Przy montazu ptyt pomiedzy Scianami lub w przypadku podtdg plywajacych zalecane jest
zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy piytg a sciang. Plyty uktadac¢ osig gtdwng prostopadle do
legaréw, a tgczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na legarach.

Nie podparte na legarach dituzsze krawedzie ptyty, muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na
pioro i wpust, odpowiednig podpore lub tacznik.

70



Do mocowania ptyt OSB na podtodze nalezy stosowac wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne
lub pierscieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty.

Gwozdzie whbijamy co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na tgczeniach plyt. W celu
zwiekszenia sztywnosci podiogi mozna przyklei¢ plyte do legarow klejem montazowym na bazie
rozpuszczalnikbw chemicznych, natomiast sklejenie potaczen piyt piéro-wpust (np. klejem typu D3)
zalecane jest w przypadku podiég ptywajacych z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiedzy
podtogg a sciana.

Podtoze pod deske musi by¢ suche, czyste, trwate i rbwne. Rownosci podioza sprawdza sie za
pomocag minimum 2 metrowej taty murarskiej lub poziomicy - r6znice w poziomie poditozaa na 2
metrach biezacych nie powinny przekracza¢ 2 mm. Jezeli nieréwnosci sg wieksze, trzeba
wyréwnac podioze. Pomieszczenie powinno mie¢ sprawng wentylacje. Jako podkiadu nalezy uzyé
jedynie naturalnych materiatéw: tekture falista, mate korkowg lub naturalne ptyty podtogowe. O
kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezli zaden z bokéw pomieszczenia
nie przekracza 8 m, uklada¢ nalezy wzdluz kierunku padania promieni stonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw
wiekszych niz 8 m lub pomieszczen ditugich i waskich, np. korytarzy, deski nalezy uktadac¢ zawsze
wzdtuz diuzszego boku.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ powinno sie od utozenia folii podktadowej, krawedziami na zakiad.
Pierwszy pas desek ukftada¢ piorem do $ciany. PoszczegOllne deski taczy¢ na krotszych
krawedziach (czotlach) przez rownolegle wsuniecie wyprofilowanych elementow zigcza (pioro-
wpust) kolejnych skladanych desek. Drugg metoda jest fgczenie czotowe desek przy uzyciu miotka
i klocka do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajagc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej,
w ktorg wktadamy drewniane kliny. Uktadanie kolejnego pasa desek rozpoczg¢ fragmentem deski,
ktory pozostat z pierwszego pasa pod warunkiem, ze jego diugos¢ jest wieksza niz 50 cm. Nalezy
rowniez pamieta¢ o zachowaniu min. 50 cm przesunie¢ pomiedzy koncami desek w sasiadujacych
pasach podtogi. Odchylony odcinek deski wktada sie piorem we wpust, a nastepnie dociska
recznie w kierunku podtogi. Nastepnie lekko dobija sie montowang deske klockiem drewnianym w
strone wczesniej utozonego pasa podtogi. Kolejng deske instaluje sie podobnie, z zachowaniem 5-
8 mm odlegtosci miedzy czotami. Miotkiem i przyrzadem montazowym dobija sie deske od
krétszego boku, taczac deski od czota. Kazdy kolejny zamontowany rzad desek nalezy dobija¢ od
strony czota (na dtugosci - w celu zlikwidowania szczelin na zigczach czotowych) przy pomocy
przyrzadu montazowego. W szczeliny wzdtuz scian wprowadzi¢ kliny dociskajgce. Ostatni pas
desek nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jezli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegollne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcieciu powinna ulec czes¢ deski z wpustem.
Po wpasowaniu do pozostaltych dociska sie jg przy pomocy przyrzadu montazowego tak, aby
zlikwidowa¢ szczeline miedzy utozonymi deskami. Wzdtuz sSciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15 mm. Po ulozeniu podiogi usuwa sie kliny blokujace, a
pozostalg szczeline przykrywa przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocuje sie do sciany
(nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych do podiogi), przy pomocy kotkéw rozporowych 1
wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne

Podczas kontroli jakosci robot, wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych nalezy m.in.
sprawdzic:

- zgodnos$¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gblne wrazenie estetyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
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Jednostkami obmiarowymi sa:
-1 m2 powierzchni podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot stolarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;

-dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

-przygotowanie i montaz drewnianych schodéw wewnetrznych,

-montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

-wykonanie podtog z desek,

-prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wilasnoscig
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegoblnosci:
-PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
-PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
-PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
-PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
-PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
-PN-1SO 3443-8 — Tolerancje w budownictwie,
-PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
-PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiardw stolarki budowlanej i meblowej.
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A.6. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH I N A SCIANACH (Kod CPV
45430000)

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budynku uzytecznosci publiczne;.

Zakres powyzszych robét dotyczy pomieszczen sanitarnych na poddaszu (pom. porz., pom.
soc., WC dla kobiet i WC dla mezczyzn, pom. techniczne), na parterze — klatka schodowa, WC dla
0s06b niepetnosprawnych)

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczace zastowanych materiatdw podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogolne.
Materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych z piytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Rodzaje materiatow

-Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - PHytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Na.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B IIl.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacija projektowa, szczegolnie
dotyczy to ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszag spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace uzycia odpowiedniego rodzaju sprzetu podano w ST- 00 i ST-04
Wymagania Ogolne.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST- 00 ST-04 Wymagania Ogdlne.
Warunki przystgpienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny byé zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie wyktadziny
A) Podtoza pod wyktadziny
Do wykonania podktadu betonowego nalezy zastosowac beton posadzkowy klasy B30 zbrojony
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widknami stalowymi o wymiarach 50x1mm (zbrojenie rozproszone)

Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

-Po wykuciu istniejgcych ptytek oraz zniszczonego podtoza betonowego, strop nalezy oczyscic z
resztek betonowych w celu uzyskania réwnej powierzchni (w razie koniecznosci uzy¢ maszyny
frezujace))

-Wykonujemy odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej (kratki sciekowe).

-O sposobie wykonania spadkow zadecyduje Inspektor Nadzoru

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej
nie moze przekracza¢ 5mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

B) Wykonanie wykiadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z réznego rodzaju i wielkosSci
ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byC przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie
stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm
- 100x100 mm- 4 mm
- 150x150 mm- 6 mm
- 200x200 mm- 6 mm
- 250x250 mm- 8 mm
- 300x300 mm- 10 mm
- 400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic
w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
.przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ nakitadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm
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- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu piytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdlly cokolu powinna okreslac¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

Wykonanie okfadzin

A) Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania
podtoza.

Podioza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac¢ zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7.

W przypadku okiladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
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kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

B) Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgac ich
wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej scianie piytki powinny by¢é rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag szerokos¢, wiekszg niz potowa

ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okitadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem plytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca
powinnaby¢ roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie piytek polega
na utozeniu piytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin 1,5 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodag
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni pitytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacag z naklejong gtadka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkitadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate, - sprawdzenie spadkoéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za
pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig
do 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materialami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podidég i okladzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na

catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla

spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub

grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

A)Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy

wyktadzin, dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod piytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone latg

dilugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na ditugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na calej

dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci

1 mi 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio

3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w

projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

B) Prawidtowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy

oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod piytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

2 mm na diugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na diugosci

1m i 3mm na dlugosci catej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcja,
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.
Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
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powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogodlne.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza. Odbior podiéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wg niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio ww dla
wyktadzin i ww dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady
I terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze.
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
- protokdty odbioru podtoze,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
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przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny
wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okladzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okladzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B II.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mailej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,

porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci

catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i

sity tamigce.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne

Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate piytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni

wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod B-
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00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktladziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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A.7. STOLARKA OKIENNA—- KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét zwiazanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych, w tym:
- montaz stolarki okiennej (okien potaciowych, rozwieranych i szczelnych)
- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,
- roboty towarzyszace.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady dotyczace materiatdw podano w ST- 00 Wymagania Ogodlne.

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu:

— okna uchylno—obrotowe potaciowe (w tym przeciwpozarowe)

— okna rozwierane

— okno szczelne przeciwpozarowe

— obrdbki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materialy wymagane do montazu i wykonczenia podane przez producenta w
instrukcji montazu.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Okna dachowe

Okna, okna dachowe (zwykie jak i o odpornosci ppoz.) powinny posiadac witasciwosci
eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okres$li¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powiokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byc¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wplyw na trwalosc
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Obraébki

Obrébki progow okien, okien dachowych, okien ppoz. oraz materialy, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty uszczelniajgce

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien, jak i ekspertyzy ppoz. Materiaty
wymienione przez Projektanta lub Producenta nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem
temperatury.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

a) elementy mocujgce okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

b) elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, katowniki stalowe,

¢) elementy wykohczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
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Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowe], a takze spetniac wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien dachowych, jak i ekspertyzy ppoz.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju przegrody oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien dachowych

Wyroby i materialy do montazu okien mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien dachowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien

Okna z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna z
wyjatkiem wyrobdéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

odpowiednimi instrukcjami producentébw oraz wymaganiami wasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach ~magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podfoza, ale wowczas okna nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle
do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej
lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu
warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi przez
producenta.

3. SPRZET
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania Ogélne.

Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu okien nalezy
wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
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b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu oraz zasady fadowania i
zabezpieczania okien w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow
i materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Zasady tadowania okien na srodki transportu
- tadowanie okien w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic. Wyroby nieszklone,
w ktorych elementy okué¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.
- tadowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym srédlagdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podtuznej osi wagonu, z tym ze: okna — na progach oscieznic,

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydia.

Zaleca sie tadowanie wyroboéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosc¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych Scian wagonu.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Polgczenia powinny
zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaC go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,
d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie
jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.
Warunki przystgpienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystgpi¢ po ukohczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakohczeniem
rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na
skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczeh. W przegrodach z ociepleniem zewnetrznym okna
nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ wykonania przegrod (dachu),
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— stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

— zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

— czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.
Ogolne zasady montazu okien

Usytuowanie okna w osciezu

Okno nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na
wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1T od temperatury punktu rosy.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w przegrodzie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiarow
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacq
funkcjonalnosci okna

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztalcanie sie ksztattownikéw okien podane sg producenta.
Zasady mocowania okna w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikédw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos$¢ okien
byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w potaci dachowej — w zaleznosci od rodzaju przegrody i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolac yjne nie stu zg do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi  edzy oknem a $ciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ sruby dostosowane do materiatu
osciezy. W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze przegroda.

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Badania przed przystgpieniem do montazu okien

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan przegrod i przygotowania osciezy
do robdt montazowych oraz wykonac¢ badania wyrobéw i materiatdw wykorzystywanych w tych
robotach.
Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
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— prawidtowo$¢ wykonania przegrod, zgodnie z odpowiednig szczegbtowg specyfikacjg
techniczna,
— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$é wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),
— zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,
— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegoétowych
specyfikacjach technicznych (wytyczne producenta), niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ okien oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacijg techniczng
w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
— zgodnos$¢ okien oraz obrobek z dokumentacijg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,
— w protokole przyjecia materialtdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,
— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosé) oraz sposdb przechowywania wyrobéw i terminy
przydatnosci materialdw uszczelniajgcych.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi Ilub
instrukcjami producentow. Badania te w szczegollnosci powinny polega¢é na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:
— podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),
— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem
— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegOlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatbw uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,
— obr@bek progu

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta oraz wg.
wytycznych niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIOR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru i obmiaru rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
— jakosci rob6t montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien, warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica diugosci

przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dhlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wiasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi z specyfikacjg podang przez
producenta. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
9. PRZEPISY POWIAZANE

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi , okien, zaluzji i
scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN — B — 13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.
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A.8. STOLARKA DRZWIOWA — KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

Zakres wykonania rob6t obejmuje:

- montaz stolarki drzwiowe;j

- obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,

- roboty towarzyszace

2. MATERIALY

Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone — zgodnie ze specyfikacjg ilosciowg i wymiarami wg
dokumentacji projektowej.

Oscieznice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydta drzwiowego.

Stolarka drzwiowa w profilach drewnianych szklona szkiem bezpiecznym — szczegdlly w opisie
technicznym projektu wykonawczego

Materiaty pomocnicze:

-kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

-tynk. cem.-wap. kat Ill oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy
zewnetrznych i wewnetrznych,

-farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

Wykonawca przed przyst apieniem do wymiany parapetéw zewn etrznych zobowi agzany jest
do wykonania wkasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ skladowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania
robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do uzycia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii.

Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Dostawa materiatow odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Przy montazu drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta
drzwi.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
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zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

» Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

» Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatlo oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

 Zalozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie
pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5C.

« Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

» Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia whasne; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w o$ciezach.

» wymiaror stolarki i czesci sktadowych.

 zgodnosci z dokumentacija techniczna.

« prawidlowos¢ osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

» doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub $cian.

* doktadnosci robot wykonczeniowych.

* prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi sg :
e m2 — powierzchni wymienionej stolarki drzwiowej
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* m2 - powierzchni wykonczonych osciezy drzwiowych,
szt — zamontowanych podokiennikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru i obmiaru robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W
czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw
wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowaé laczng wartos¢ calego
zamoOwienia zgodnie z wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi , okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN - B — 13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.
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A.9. ROBOTY TYNKARSKIE

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw obiektu wg ponizszego opracowania
- Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczagce materialtdéw podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajacE obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne zasady dotyczace zastosowanego sprzetupodano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.
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4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materialtdbw do robot tynkarskich nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu halezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialtbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.

Warunki przystgpienia do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0<C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

1.Tynk - tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

2.Gfadz - nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST. W szczegoélnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdét (geometrii i technologii)

- ocene estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.
Zasady obmiaru robdt tynkarskich okresla KNR 2-02 Rozdziat 8 i 9.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.
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Szczegdétowe zasady odbioru robot

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow gipsowych podaje ponizsze zestawienie:

Odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
przecinajacych sie od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej pionowego poziomego
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na 2- metrowej facie nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz nie wiecej niz 4mm w pom.

Wyzszych nie wieksze niz 2mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) nie wieksze niz 2mm na 1m

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru poditozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV45000000. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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A.10. ROBOTY MALARSKIE /Kod CPV 45442100-8/

1. ZAKRES ROBOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen okreslonych w opisie technicznych dokumentacji
projektowej),

- zaewnetrznego (jw.)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

1.Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

2. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

3. Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

4. Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy
powtokg transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

6. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

7. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i

obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
lakowa, terpentyna itp.).

9. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

10. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w
ST-00 Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
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krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normag lub
aprobata technicznag, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektdw mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania Ogodlne.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob4t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skfadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.
Warunki przystgpienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpic po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzenh sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
- wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
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- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupelnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno $¢€ podto zy mineralnych przeznaczonych do
malowania

LP- Rodzaj farby Najwieksza

wilgotnos¢ poditoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

3. Tynki zwykte

A) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

B) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednig zaprawa.

C) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

D) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

4.Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykie.

4.1 Podloza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny byé¢ nie zmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

4.2 Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

4.3 Podloza z piyt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzonag, bez plam tluszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
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Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone

antykorozyjnie.

4.4 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢
zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza
spetniajg wymagania i warunki prowadzenia robot okreslone wyzej

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposo6b przygotowania farby do malowania,
- sposo6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
- krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania i warunki
prowadzenia robot okreslone w powyzszych punktach. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta farb, zawierajgca powyzsze informacje.
Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny byé¢:
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a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

¢) odstawania powtok od podioza.

3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powitok z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornosé¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

- poditozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéow metalowych,
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- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni poditozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢é wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
punktach powyzszych.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- hadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO-2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badah powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.
Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworOw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m . Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi
lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikOw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone
metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposoOb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspétczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierz  chni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej Wspétczynnik
powierzchni $ciany lub sufitu

a b c
01 [do 10% 11
02 |do 20% 1,2
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03 |do 40% 1,4
04 |ponad 40% 2

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z éwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych
otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej
Lp. |Nazwa elementu Wspéitczynnik
a b c

01 |Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (facznie z cwiercwatkami)

- bez szczeblin 1,30
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 2,30
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1,90
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 1,70
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
0 2 |Okna i drzwi balkonowe z podwdojnymi skrzydtami
06 - bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,210 m 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 2,75
10 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 2,30
0 3 |Drzwi z oscieznicami (facznie éwieréwatkami) i skrzydtami

11 - pelnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 - pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 - pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 - szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m

kazdej szyby 2,50
15 - szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m

kazdej szyby 2,10
16 - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogow oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikbw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1,dla
ktorych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

W ST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegollnosci mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe nakiady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegotowych do rozdz. 15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w punktach powyzszych niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢
badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z powyzszymi wytycznymi podanymi niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w ST oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powitoki z
wymaganiami ST przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
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odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powilok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.-Odbidr ostateczny (koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 5 m.

10. DOKUMENTY POWIAZANE

Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

107



PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PNWBN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$c¢)

Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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