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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2

Klasa
CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 453111001

CPV 45 312 100-8
CPV 45 312 311-0
CPV 45 314 210-1
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5
CPV 45 311 100-1

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Prace dotyczgce budowy osrodkow opieki zdrowotnej,
krematoriow oraz uzytecznosci publicznej

Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

Instalacje pozarowych systemow alarmowych
Instalacje oswietlenia

Instalacje telefoniczne

Prace dotyczgce wykonania uktadow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych

(linie zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych,
oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i
uziemien wyréwnawczych)

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny, rzuty,
schematy, zatgczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
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Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inspektora nadzoru do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiatly — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic
lub stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepujg) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie
z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamaoéwienia (SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

-5-
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Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne
niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot
Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzgdzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych
czes¢ Robaot Statych.

Sprzet Zamawiajagcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robaot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Zz budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére
sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane — czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.
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1.3. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
W czasie procesu inwestycyjnego.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikaciji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy
pod wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzgdzen i sprzetow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomiC Inspektora nadzoru, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca  zobowigzany jest przedstawi¢c Inspektorowi nadzoru  projekt
zagospodarowania placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego
akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreSlonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
»utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
jonizujgce, elektromagnetyczne Ilub magnetyczne o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnie
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta i obowigzujgcych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i na biezgco bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. WSTEP

21. Przedmiot zaméwienia
Niniejsza specyfikacjia obejmuje spis warunkéw wykonania robo6t dla instalacji
teletechnicznych wewnetrznych w budynku przy ul. Ksaweréw 13.

Opracowanie niniejsze okresla ogolne dane techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczgce
robot dotyczgcych projektu instalacji teletechnicznych wewnetrznym w  budynku
administracyjnym.

2.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalaciji:
¢ instalacje teletechniczne

- telefoniczna - okablowanie i rurowanie,

- internetowa — okablowanie i rurowanie,

- instalacja RTV/SAT,

- instalacja SSWiN,

- instalacja CCTV,

- instalacja domofonowa.

2.3. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczace obiektu, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

2.4. Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do robot, powinien zapoznaé¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji wykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie
mogt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego
okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

2.5. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentéw dotyczgcych wykonawcy i nadzorcom
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prac przez odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na
wysokosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU,
MASZYN | SRODKOW TRANSPORTOWYCH

3.1. Zgodnos¢

Przy wykonywaniu robot instalacji nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktére spetniajg te warunki sa:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Normag, lub odpowiednig Aprobatg techniczng.

3.2. Dostawy - prototypy — prébki
Nie dotyczy

3.3. Jakos¢ dostaw
Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie
stopnia ochrony.
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3.4. Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobow i urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyc
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktoéra nie bedzie odpowiadaC technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwic weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potgczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca
nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo
jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta.

3.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

stosowane wyltgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgadzen. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skltadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewngtrz srodka transportowego;
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na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczyc;

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow

itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposob wykonania robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, z
ktorg Wykonawca musi bezwzglednie sie zapoznaé. Roboty powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
koordynacji do dokumentaciji projektowych wszystkich branz, z obowigzujgcymi przepisami
oraz ze sztukg budowlanag.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Sprawdzenie wymiaréow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogolnymi, planami szczegotowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg
Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej
zasady.

5.2. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i
materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany uwaza sie réwniez przebieg
procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentaciji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robdt nalezy przedstawi¢ wazne sSwiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- witasciwego podigczenia przewodoéw fazowego i neutralnego do gniazd

- zafgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikow do protokotu
odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta sSwiatta)

5.3. Odbiory miedzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot.
Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robét majgcego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstrow i
brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
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przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komis;ji
odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5.4. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdét powinien byc
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie
wiasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:
opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
ostrzezenie w zakresie zachowania szczego6lnych Srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,
biezgce operacje konserwacyjne.

5.6. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

komplet protokotéw prob montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzgdzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych

wykaz dodatkowych urzadzehn wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.
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Atesty wszystkich uzytych elementéw systemow i instalacii,
Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementow
systemu,
Komplet protokotéw badan i pomiaréw:
. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
. rezystancji izolacji przewodow
. dziatania wytgcznikéw réznicowych
. impedancji petli zwarciowych
. natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
. protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;
W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzadzen i Inwestorem powinna
zostaC ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania systemu i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalacji
elektrycznych.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania

wykonawstwa;

dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenla poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Przedmiar robét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac¢ swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i
instalacjami, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest
przetarg.
Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport sprzetu, materiatdbw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na

miejsce wbudowania;

kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci

do 4m;

wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatbw nalezy okreslaC na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych. Naktady na materiaty
pomocnicze przyjmowac w wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz Srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatow albo ich ilosci w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

6.2. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

-18 -



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie
zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje technlczne witasciwe dla danych roboét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez Wykonawce , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

6.5. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie
Wykonawcy;
obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;
obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢c wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementow instalacji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

wiasciwego podtaczenia przewoddéw fazowego i neutralnego do gniazd,

zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru,

rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji,

stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych,
kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, Zzrodta swiatta).

7.2. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

powykonawczg dokumentacje technicznag,

protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji,
wraz z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi
Normami,

atesty,

dziennik budowy,

notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji
projektu (np. z akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta
branzowego),

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalaciji,
wykonaé niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo —

kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi

protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu

technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen

zawartych w protokotach prob i odbiorow czesciowych.
Z odbioru koncowego powinien byc spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien
zawieraC odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

7.3. Przekazanie do eksploataciji

Budynek moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie 2zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym.
Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2
dnia,
statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zarébwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdbw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako cato$ci jak i poszczegdinych czesci sktadowych.
W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i

towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce

w cenach jednostkowych robaot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1. Skiad dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

przedmiar robaot;

niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkow technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami

9.2. Normy i przepisy
Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w Polsce w momencie skfadania ofert.

e Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56
poz. 461,

e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z
pozniejszymi zmianami
e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z p6zniejszymi zmianiami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zgodno$ci.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z
2003 r. Nr 178, poz. 1745),
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e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz.
2468),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246,
Poz. 2468, z 2005 r. Nr 117, poz. 986),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690),

e Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r.
Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska
oraz niektérych innych ustaw Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.U.Nr
47, poz.401 z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575
z pézniejszymi zmianami,

e PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia.

e PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.

e PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe - Wifamaniowe systemy alarmowe - Ogodlne
wymagania i badania czujek.

e PN-93/E-08390/23  Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe -
Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni.

e PN-93/E-08390/26  Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe -
Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni.

e PN-E-08390-3 Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania central.

e PN-E-08390-5 Systemy alarmowe - Wfamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania sygnalizatorow.

e PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

e PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes$¢ 2-1:
Wymagania dla podzespofow.

e PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$c 7: Wytyczne

stosowania.
e Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IECJTC1/S.C.25/WG 3,
opisujgca systemy okablowania strukturalnego, m.in. klasy D, E i F

z zastosowaniem komponentow odpowiednio kategorii 5, 61 7.

e EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements and office areas. Norma europejska ustanowiona przez
CENELEC TC 215, opisujgca  systemy  okablowania  strukturalnego z
przeznaczeniem gtdwnie do budynkoéw biurowych, m.in. klasy D, E i F z
zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6 i 7
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e EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktorymi nalez sie
kierowa¢, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla
rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej
trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i
instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

e PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czes¢ 1: Wymagania ogélne i strefy biurowe.

e Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie
normy ENS50173-1: 2002. Opisuje systemy okablowania strukturalnego
Z przeznaczeniem gtownie do budynkow biurowych, m.in. klasy D, E, F
z zastosowaniem komponentow odpowiednio kategorii 5, 6, 7.

e EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed
cabling. Norma europejska opisujgca procedury testowania systeméw okablowania
strukturalnego.

¢ Norma PN-79/T-05210 Antenowe instalacje zbiorcze. Ogoélne wymagania i badania.
PKNMiJ Warszawa 1980

e Zatgcznik nr.21 do rozp. Ministra £acznosci z dnia 4 1X 1997 Wymagania techniczne
dotyczgce elementow sktadowych telewizji kablowej, Warszawa 1997

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania obiektu do nowych przepisow o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac sie do polecen:

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

Sanepid,

innych uprawnionych stuzb .
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10. TEREN BUDOWY

10.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.

10.2. Harmonogram roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robd6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i
pomochnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot nalezy
uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajgcych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym
wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu robét na
tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych osob mogtoby by¢ zagrozone.

10.3. Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzagdzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robot wzglednie ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem, na ktorym
bedg prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentac;ji
kabli, przewoddéw Ilub innych urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub
nadzor nad nimi;

e Ww razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich
usuniecia — zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajgcy wiasciwe i
bezpieczne wykonywanie robot;

e drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do s$rodkéw
transportowych, przewidywanego ciezaru przewozonych materiatbw i innych
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przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy. Szerokosc i potozenie
drog powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatdw i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od
Zleceniodawcy pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji
pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

10.4. Koordynacja roboét

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robo6t ogélnobudowlanych,
a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotowych harmonogramow robét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

10.5. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci;
- pozbawieniem dostepu do swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na
pobyt ludzi;
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;
- Zzanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzgdzen, nalezgcych do osob trzecich, sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych
sieci.
W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robét w
tym koniecznych wytgczen i przerw w dostawie medidw.
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10.6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogag byé narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie
“Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z
dnia 24 wrzes$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oproécz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej
zastosowane zostang nastepujgce srodki:

e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa,
rozdzielnica gtéwna 0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatoréw), dostepne
tylko dla oséb upowaznionych;

e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla osob
niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN
60529:2003, odpowiednim do miejsca ich instalacji;

¢ lokalizacja urzgdzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposéb
zapewniajgcy odpowiedni dostep, bezpieczenstwo osoéb obstugujgcych i swobodng
wymiane zuzytych elementow;

e natezenie i rownomiernosc¢ oswietlenia oraz ograniczenie olsnienia w
pomieszczeniach spetniaC bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-
1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadaé aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i
Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiorkowych” z
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed
ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci.
Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatow Iub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny byC¢ stwierdzone przez wiasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

e sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

e wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

e sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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10.8. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczna;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu robo6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie pod napieciem.

10.9. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych.

10.10. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaC osobom postronnym majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzic. Jesli terenu budowy
nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

10.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Miejsca wykonywania robdét, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
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11. OPIS INSTALACJI

11.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji na cele biurowe poddasza
dawnego dworu Ksawerego Pustowskiego przy ul. Ksawerow 13 w Warszawie.

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU SSP

11.2.1. Uwagi ogodlne i zatozenia do projektu systemu SSP
Systemem objete sg wszystkie pomieszczenia ogodlnie dostepne, pomieszczenia
techniczne, biurowe, sanitarne i uzytkowe, oraz poziome drogi ewakuacyjne.

Dozorowaniem objeta jest rowniez przestrzen nad poddaszem
Zatozenia projektowe systemu oparto o:

- Norme PN-E-08350-14 dotyczacg projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacii
i konserwaciji systemow sygnalizacji pozarowej,
- Norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji
-  Woytyczne projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej z
opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i
Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa zatwierdzone przez Gtéwng
Komende Strazy Pozarnej,
- materiatly szkoleniowe CNBOP.
Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowano na drogach ewakuacyjnych i w okolicy
hydrantow — lokalizacje zgodnie z rzutem. Wszystkie elementy systemu montowane na
petlach dozorowych posiadajg wbudowane izolatory zwaré — stosowalC gniazda z
izolatorami zwarc.

Centralka SSP umieszczona zostata w pomieszczeniu ochrony chronionym czujkg i
recznym ostrzegaczem pozarowym.

Centralke wyposazono w dodatkowe niezalezne zrodio zasilania w postaci baterii
akumulatoréw zapewniajgce dziatanie w stanie dozorowania przez 72 godziny i
dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny.

Projektowany system sygnalizacji pozarowej posiada mozliwos¢ podtgczenia centrali do
systemu monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej (np. poprzez UTA - urzadzenie
transmisji alarmow. Podtgczenie do PSP pozostaje w decyzji inwestora.

11.2.2. Powierzchnie wylgczone z dozorowania

W obiekcie przyjeto pewne strefy niewymagajgce dozorowania z uwagi na niskie ryzyko
pozaru zaproszonego, lub powstatego samoistnie. Sg to: tazienki, pomieszczenia
natryskow i inne pomieszczenia ,mokre”, ubikacje, oraz inne pomieszczenia o podobnym
charakterze i kubaturze. Z dozorowania wytgczone zostaty rowniez pomieszczenia WC,
przy czym przedsionek wejsciowy do w/w ciggu pomieszczen jest dozorowany.

Niskie ryzyko wystgpienie pozaru w strefach wytgczonych z dozorowania wynika z braku
mozliwosci skladowania w nich materiatow fatwopalnych i braku mozliwosci powstania
samoistnego pozaru, lub jego zaproszenia.

11.2.3. Elementy systemu i okablowanie

Typy poszczegdlnych elementéw systemu:

e centrala sygnalizacji pozarowej
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- centrala POLON 4200
- zestaw baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
- drukarka szeregowa
e elementy wykrywcze
- optyczne czujki dymu DOR-4043,
- reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M
- liniowe czujki dymu DOP-6001
o elementy sterujgce
- moduty kontrolno-sterujgce EKS-4001
e inne elementy
- wskazniki zadziatania WZ-31
- zasilacze dla systemow p.poz ZSP
- sygnalizatory akustyczne SAL-4001

Okablowanie (jesli na schemacie nie opisano inaczej):

- petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekw1x2x0.8

- petla z modutami wykonawczymi wykonana przewodem — HTKSHekw 1x2x1
PH90

zasilanie klap p.poz — (N)HXH-FE180/E90 2x2.5

zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5
sygnalizacja potozenia klap — HTKSH 2x1.8 PH90

podczyt stanu innych urzgdzeh p.poz — kable typu YnTKSY

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do klap pozarowych i modutéw liniowych w
wykonaniu zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut
— mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli EI90, prowadzenie kabli pod tynkiem

Reczne ostrzegacze zamontowano na wysokos$ci 1,4 m od poziomu podfogi.

Do zasilania klap p.poz i modutéw liniowych uzyto zasilaczy Merawex ZSP-135D.
Lokalizacja wskazana na rzutach.

Wszystkie uzyte elementy w systemie, oraz okablowanie posiadajg odpowiednie atesty
lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej wydane
przez powotang jednostke badawczg - CNBOP.

Przed podjeciem dziatania centralki personel obstugi powinien zosta¢ przeszkolony pod
katem obstugi centralki i procedur postepowania w przypadku wykrycia pozaru przez
system SSP. Protokot szkolenia zawrze¢ w dokumentacji centralki SSP w pomieszczeniu
ochrony.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych wyposazono we
wbudowane izolatory zwar¢ — stosowac gniazda z izolatorami zwar¢.

11.2.4. Podstawowe zasady wykonania instalacji i montazu czujek
Czujki rozmieszczone zostaty tak, aby:

- znajdowaty sie minimum 0,5m od $cian lub $cianek dziatowych (przegrod),

- odlegto$¢ pomiedzy czujkg a najdalszym punktem na stropie w zadnym wypadku
nie przekracza 7,5m

- odlegto$¢ pomiedzy czujkg a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie jest
mniejsza niz 1,5m

- zachowano petna koordynacje z oprawami oswietleniowymi i nawiewnikami
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instalacji wentylacji i klimatyzacji
Linie dozorowe systemu SSP utozono:
- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka
mocowane do stropu za pomocg mocowan i uchwytéw metalowych),

- bezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach 2z materialu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia
Okablowanie = sterownicze i zasilajgce (wykonano kablami  uniepalnionymi

bezhalogenowymi), oraz elementy sterujgce systemu SSP sg zainstalowane w taki
sposob, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty
uszkodzenia mechaniczne elementdw instalacji, a w przypadku okablowania naprezenia.
Plastikowe kotkow rozporowe do instalowania w/w elementow i okablowania nie sg
stosowane.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklejono etykiete z adresem
urzadzenia. W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete
dodatkowo naklejono obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie zostat umieszczony numer
linii i numer elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac konserwacyjnych instalacji SSP.

11.2.5. Monitorowanie i sterowanie klap

Wszystkie klapy w instalacji klim/went sg zamonitorowane i sterowane w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego za posrednictwem instalacji SSP.

Klapa wyposazono w taki naped aby zamkneta sie przez odciecie zasilania.

Obowigzkiem wykonawcy instalacji monitorowania jest zweryfikowanie poprawnosci
doboru napedu klap przed jej podtgczeniem.

11.2.6. Zasilacz p.poz.

W projekcie przyjeto zastosowanie jednego zasilacza p.poz.

Zasilacz zamonitorowano za pomocg elementu kontrolno-sterujgcego w systemie SSP.
Zasilacz umieszczono w miejscu wskazanym na rzucie z uwagi na:

— do zasilacza powinien by¢é zapewniony dostep dla serwisanta
— powinno by¢ zapewnione zasilenie ~230V z wydzielonego zabezpieczenia.
— podczyt stanu zasilacza z centrali

11.2.7. Czynnosci serwisowe

W porozumieniu z dostawcg urzgdzen, oraz Inwestorem nalezy ustanowi¢ i
udokumentowac procedure planowanych konserwaciji, testowania sprzetu wedtug zalecen
dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata, co najmniej dwie
planowane inspekcje dotyczgce konserwacji systemu. Nad prawidtowym przebiegiem
inspekcji systemu powinna czuwac ,0soba odpowiedzialna” za system.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu zobowigzany jest dostarczyC dziennik
operaciji serwisowych, w ktorym muszg by¢ odnotowywane nastepujgce elementy:

- data i czas uzytkowania systemu

- szczegoty dotyczgce sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych
- czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzen systemu

- szczegoty opisujgce uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia
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- opis dziatan prowadzgcych do usuniecia usterek
- dane osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu wraz z data jego powotania i ew.
zmianami na tym stanowisku
- kazde odnotowane czynnosci muszg zostaC potwierdzone podpisem osoby
podejmujgcej czynnosci i osoby odpowiedzialnej za dziatanie systemu
W w/w dzienniku powinny by¢ zapisywane rowniez czynnosci konserwacyjne nad
systemem, a przede wszystkim:

- data konserwacji

- metody konserwacji

- identyfikacja elementow wymagajgcych konserwacji

- szczegbétowe podanie danych katalogowych elementdw  wymagajgcych

konserwacji/wyminie

11.2.8. Wymagania stawiane przez Inwestora
POSTANOWIENIA OGOLNE
Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z systemem alarmu przeciwpozarowego zostanie
zlecone firmie posiadajgcej certyfikat producenta instalowanego systemu (POLON lub
innej wskazanej przez inwestora). System zostat wykonany z uwzglednieniem norm i
przepiséw Unii Europejskiej oraz lokalnych regulacji prawnych.
System SSP ma mozliwos¢ zintegrowania z pozostatymi systemami bezpieczenstwa za
pomocg dedykowanej sieci komputerowej wykorzystujgcej protokét TCP/IP. Integracja
umozliwia:

o synchronizacje czasu zgodng z innymi systemami bezpieczenstwa,

o zapis zdarzen alarmowych i technicznych systemu SSP niezaleznie od pamieci

zdarzenh centrali i wydruku z drukarki.
WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM INSTALACJI SSP

Centrala systemu alarmu pozaru:

. urzgdzenie analogowe obstugujgce do 4 petli urzgdzen adresowalnych w
topologii A,

o mozliwos¢ podtgczenia do petli do 64 urzgdzen adresowalnych,

o mozliwos¢ pracy systemu sieciowego central z repetytorami, do 31 urzgdzen,

o nadzorowane wyjscia,

o wyswietlacz ciektokrystaliczny prezentujgcy zaréwno graficznie jak i tekstowo
stan centrali i urzgdzen petlowych,

o mozliwo$¢ budowy panelu w oparciu o wyjscia sterujgce diodami LED dla 64
wskazan standéw systemu,

o wbudowany algorytm kompensacji zabrudzenia czujek,

o wspotpraca z petlowymi sterownikami sygnalizatorow z bezposrednig realizacja
funkcji wyciszenia i zatgczenia sygnalizatorow z panelu obstugi wymagana przez
norme PN-EN54-2:2002/A1:2007,

o mozliwo$¢ podtgczenia do aplikacji graficznej prezentujgcej stan systemu,

o funkcje koincydencji dla obszarow i stref,

o realizacja réwnan logicznych Boole’a ,

o adaptacyjny algorytm analizy sygnatu z detektorow, zmiana czutosci w trybach
pracy dzien/noc,

o mozliwos¢ podtgczenia wewnetrznej drukarki zdarzen.

DETEKTORY
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o Czujki optyczne oraz liniowe wyposazone w izolatory zwar¢, detektory o
podwyzszonej czutosci na pozar ptomieniowy tj. charakterystyce pracy TF1-TF5.
o Reczne Ostrzegacze Pozarowe (ROP)
o Moduty kontrolno-sterujgce wyposazone w wejscia i wyjscia.
BUDOWA SYSTEMU

W sktad systemu wchodza:

o centrala systemu sygnalizacji pozaru (POLON 4200), wraz z baterig
akumulatoréw do podtrzymania pracy systemu,
automatyczne, analogowe czujki dymu z zainstalowanymi w podstawach
izolatorami  zwarcia we  wszystkich pomieszczeniach, i przestrzeniach
miedzystropowych. reczne ostrzegacze pozarowe (DM2010) wzdluz ciggéw
komunikacyjnych oraz przed wejsciami na drogi ewakuacyjne, oraz przy hydrantach
o moduty sterujgce i monitorujgce w obudowach (EKS-4001) umieszczone na
petlach dozorowych, ktorych zadaniem bedzie miedzy innymi sterowanie: klapami
pozarowymi, wentylacjg i klimatyzacjg, systemem AUDIO w Sali konferencyjne;.
Sterowanie odbywa sie z doktadnoscig do strefy pozarowej,

o karty przekaznikowe (sterujgce) umieszczone w centrali SAP stuzgce do
sterowania urzadzeniami wyjsciowymi np. systemem wentylaciji.
o sygnalizatory optyczno-akustyczne alarmowania pozarowego

W przypadku alarmu system zapewni sterowanie:

zamkniecie klap pozarowych,

wytgczenie klimatyzacji i wentylaciji,
zadziatanie sygnalizacji optyczno-akustycznej,
przestanie sygnatu alarmu do PSP,

11.2.9. Procedura dzialania systemu SSP (wytyczne programowania)

System posiada mozliwos¢ pracy dziennej (2 stopniowy system alarmowania) oraz tryb
pracy nocnej uruchamiany automatycznie poza godzinami pracy obiektu (1 stopniowy) z
racji na brak obstugi catodobowe;.

SYSTEM PRACY DZIENNEJ

Przy wejsciu systemu w pierwszy stopien alarmowania (sygnat z czujki punktowej)
wysterowane zostang sygnalizatory akustyczne na czas 30 sekund. W tym czasie musi
nastgpi¢ weryfikacja alarmu i jego wytgczenie lub przejscie w alarm 2 stopnia. Przy
alarmie 2 stopnia wysterowane zostang wszystkie urzgdzenia przewidziane do zadziatania
(w tym nadanie sygnatu do PSP), oraz nadawane bedg komunikaty do ewakuacyjne w
nastepujgcej formie dzwieku sygnalizatoréw akustycznych i lamp stroboskopowych,

W przypadku wcisniecia przycisku ROP system od razu przejdzie w alarm stopnia 2.
SYSTEM PRACY NOCNEJ

Po zatgczeniu systemu w tryb pracy nocnej nastgpi automatyczna zmiana czutosci
detektoréw na wyzszg i przejscie w jednostopniowy tryb alarmowania.
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Po wykryciu pozaru w dowolnej strefie i na dowolnej petli systemu SSP (po weryfikacji
alarmu dla systemu pracy dziennej) nastgpi:

- automatyczne przekazanie sygnatu pozaru do Panstwowej Strazy Pozarnej
- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych pozaru

- wylaczenia wentylacji mechanicznej

- zamkniecia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych

11.2.10. Wytyczne branzowe

Centralke SSP, oraz zasilacze dla systemow pozarowych zasilono kablem niepalnym
(N)HXH-FE180/E90 3x2,5 sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu. Zalecane
zabezpieczenie — wytgcznik nadprgdowy B16A.

11.2.11. Testy systemu

Przeprowadzono nastepujgce testy systemu:

Test linii dozorowych:

test rezystanciji linii - pomiary rezystancji poszczegodlnych petli dozorowych.

test rezystancji izolacji - pomiary rezystancji izolacji poszczegolnych petli dozorowych.
Test czujek punktowych:

test lokalizacji - solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu czujki (etykiete) i miejsca
montazu z planami

test poprawnosci dziatania - w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania za pomocg
urzgdzenia testowego pobudzono czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia
czujki jest stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala wyswietla informacje
identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
jest zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test przyciskéw ROP:

test lokalizacji- solidno§¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu przycisku ROP (etykiete) i
miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania - w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania pobudzono
przycisk. Konsekwencjg zadziatania jest stan alarmowy wywotany w centrali alarmowe;j.
Centrala wyswietla informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktérym przycisk
jest zainstalowany. Informacja ta jest zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).

Test sygnalizatorow:

test lokalizacji - solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ miejsca montazu z planami.

test poprawnosci dziatania (styszalnosci) - w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
pobudzono centrale do stanu alarmu i dokonano pomiaru poziomu cisnienia akustycznego
wszystkich sygnalizatorow przy uzyciu miernika natezenia dzwieku. Poziom dzwieku nie
przekracza 120dB.

Test central sygnalizacji pozaru:

pomiar testowy - w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali pobudzono dowolng
linie dozorowg. Konsekwencjg pobudzenia linii jest stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala wyswietla na wysSwietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych
zagrozone pomieszczenie. Linie sygnalizatorow zostaly wysterowane powodujgc
zadziatanie elementow sygnalizacji dzwiekowej i optycznej

Do pomiarow uzyto miernikdw posiadajgcych odpowiednie swiadectwa homologacji.
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11.2.12. Specyfikacja elementéw systemu
Centrala pozarowa

— typ POLON 4200

— do centrali mozna podtgczy¢ max. 4 petli.

— do 64 elementdéw na jednej petli

— organizacja alarmowa dwu stopniowa

— biezgce informacje o stanie czujek i statystyka

— szybka autokonfiguracja systemu
Centrala pozarowa — zawieszona jest w pomieszczeniu ochrony. Potgczenie z liniami
dozorowymi zrealizowano kablem typu YnTKSYekw.

Centrala SSP sygnalizuje zagrozenie pozarowe alarmem dwustopniowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — patrz wytyczne programowania.

Optyczna czujka dymu DP2061N

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobér prgdu w stanie dozorowania < 150 pA
Liczba programowanych progdéw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5
Programowanie adresu z centrali

Zakres temperatur pracy od -250C do +550C
Wymiary czujki (z gniazdem) & 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg

Liniowa czujka dymu DOP-6001

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 300 pA
Liczba programowanych progéw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5
Programowanie adresu z centrali

Zakres temperatur pracy od -250C do +550C
Wymiary czujki (z gniazdem) 128 x 79 x 84 mm
Masa 0,35 kg

wskazniki zadziatania WZ-31

montowany na suficie podwieszonym bezposrednio pod czujkg chronigcg przestrzen
miedzystropow3.

Przy WZ umieszczono z etykiete.
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reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M

Dziatanie polega na recznym wyzwoleniu alarmu drugiego stopnia przez osoby ktoére
zauwazyty zagrozenie pozarowe. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i
polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku.

element kontrolno — sterujacy

przeznaczony jest do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali, urzgdzen
alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, klap dymowych, central
wentylacyjnych itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i
poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie
zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji.

element 2we/1wy — EKS-4001

przeznaczony jest do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali, urzgdzen
alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, klap dymowych, central
wentylacyjnych itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i
poprawnosci jego zadziatania.

11.3. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

11.3.1. Zakres projektu
Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje okablowania strukturalnego Multimedia Connect - MMC, zapewniajgcg
transmisje danych dla urzgdzen: komputerowych, telefonicznych, VOIP.

e Budowe Punkow Dystrybucyjnych

e Budowe Gtéwnej Przetgcznicy Telefonicznej

¢ Montaz okablowania poziomego

o Utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego
i miedzianego telefonicznego

11.3.2. Normy okablowania strukturalnego

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg nhajnowsze wydania norm
okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane
z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

e ISOJ/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

e EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

e TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises Part 2”.

e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne”.

e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”
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e PN-EN 50174-2:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 2:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 3:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

e PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

11.3.3. Wymagania ogélne dotyczace systemu okablowania
strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

¢ Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

¢ Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria
badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzajgce zgodnosé okablowania miedzianego z
najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy
zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu tgcza
Permanent Link oraz niezaleznych komponentoéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

¢ Okablowanie swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

o Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwag lub logo.

e Nalezy zastosowaC renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent ma,
co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego.
Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac produkcje
okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", zigczy RJ45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

e W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtdwng siedzibe w jednym z krajow Unii
Europejskie;.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetniaC wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni
certyfikat.

e Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", zlgcza,
kable krosowe i przylgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy
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z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona
gwarancja.
e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie

instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez

Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

11.3.4. Wymagania ogoélne dotyczagce wykonawcy systemu
okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym
poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonac
wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikow — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta
okablowania przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne,
uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia  dokumentaciji
powykonawczej oraz wykonywania pomiarow certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byc¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzy¢ na Kkolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodno$ci.

11.3.5. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow.
Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych)
nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy
zastosowaC okablowanie klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardow
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac
certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w
zakresie fgcza Permanent Link oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, zigcze
RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom kohcowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

11.3.6. Punkty przytaczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przylgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w
postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o

-39 .



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE TELETECHNICZNE

wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podiogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w
potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych
(tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktore bedg
zapewniac:

e Ochrone zlgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W
zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawieracC zintegrowang uchylng ostone
ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke zapewniajgcg
wiasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztgcza. Nie nalezy stosowac
modutow RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapteréw)
z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajg one wystarczajgcej ochrony i
ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytgczeniowego.

Rys. Zlgcze RJ45 STP keystone

e Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié
poprzez wymienne Kkolorowe ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikdw.

o Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw
RJ45 keystone, rowniez w wersji STP, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45
mm, bez koniecznosci demontazu standardowej kapsutki ekranujgce;.

e Utozenie modutu RJ45 w ptycie czotowej gniazda przytgczeniowego pod katem, aby
wyprowadzenie wpietego kabla przytgczeniowego RJ45 byto skierowane ku dotowi.
Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od ptaszczyzny gniazda i zapewni
wyeliminowanie uszkodzen spowodowanych przez przypadkowe uderzenie
elementu przez uzytkownika.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajgcych urzgdzen koncowych, nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci
kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011
(ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzic¢
certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT)
potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod katem spetniania
wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi
itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

e Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na
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ktorej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutéw z
wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

o Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co
zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzgdzen PoEP.

e Podwyzszong odpornos¢ na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to
zagwarantowa¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie nawet w najbardziej
newralgicznych miejscach obiektu. Moduty musza byC przetestowane pod tym
katem w niezaleznym laboratorium, co nalezy udokumentowac certyfikatem
potwierdzajgcym zgodnos¢ z normami: IEC 60512-6-5 (odpornos¢ na wibracje)
oraz IEC 60512-5 (odpornos¢ na zmiany temperatury).

e W czasie \wieloletniej eksploatacji ztgcza musza sie charakteryzowac
niezmiennoscig parametrow transmisyjnych. W zwigzku, z czym nie moze dojs¢ do
zjawiska utleniania sie potgczen metalicznych. Nalezy zastosowac ztgcza odporne
na te zjawiska. Moduty musza byc¢ przetestowane pod tym katem w niezaleznym
laboratorium, co nalezy udokumentowac certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z
normami: IEC 60512-11-7 (odpornos¢ na utlenianie).

e W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy
montaz, w ktérym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym
zaciskiem zintegrowanym z gtowng czescig modutu RJ45. Nie nalezy stosowac
ztgczy z zewnetrznymi (niezintegrowanymi z gtéwng czescig modutu) elementami
zaciskajgcymi zyty, gdyz nie zapewniajg one tak doktadnego dopasowania do
ztgcza, oraz czesto w czasie instalacji po wyjeciu z opakowania ulegajg zagubieniu.

e Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanatdbw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwos¢ wyprowadzenia kabla
instalacyjnego z kapsutki ekranujgcej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale
rowniez pod katem 90° na lewo lub na prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni
brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

Rys. Przyktad kqtowego wyprowadzenia kabla ze zigcza RJ45

e Minimalizacje przestuchow miedzyparowych w miejscu wprowadzania par
skretkowego kabla instalacyjnego do ztgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie
par biegngcych w kierunku ztgczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢
btedow transmisyjnych. Nie nalezy stosowac zlgczy, w ktérych pary w czasie
instalacji biegng rownolegle w stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone
zakiocenia w postaci przestuchéw miedzyparowych.

o Kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

e Skuteczng ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi z
sieci zasilajgcej 230V oraz z sgsiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45 muszg
posiada¢ petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej klatki Faradaya.
Kapsutka ekranujgca musi zapewniaé petng szczelno$¢ ekranowania od dotu i gory
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ztgcza, po bokach i z tytu oraz z przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45.
Ponadto nalezy zachowac kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztgcza,
na petnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu
kabla i doskonatg ochrone przed zaktoceniami.

Dodatkowe ztgcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtgczenia drutu
drenazowego z kabla skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci ekranowania
kable.

Skutecznos¢ ekranowania w wersji STP, zdefiniowang przez parametr nazywany
ttumienno$cig sprzezenia nie mniejszg niz 65 dB.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45
keystone. Nie nalezy stosowa¢ dodatkowych roztgczalnych ztgczy oraz wymiennych
wktadek, ktore stanowig dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i
negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajgc ttumienie oraz ilosc
sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt
czotowych gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

Moduly tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w
punktach dystrybucyjnych.

11.3.7. Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie fgcza okablowania z panela
rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzgdzenh
aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac¢ panele RJ45 MK, ktére muszg zapewniac:

Standardowg szerokos¢ 19" wysokos¢ 1U oraz pojemnos$¢ 24 portdw RJ45
keystone (dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez zawieraé
analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnos$ci 48 portéw, w celu zakonczenia
wiekszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytgczeniowych.

Elastyczny system opisu portow RJ45, umozliwiajgcy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to
lokalizacje porow w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze czy na
dole szafy i gdy do portéw sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czes¢ ptaszczyzny
panele. Etykiety opisowe nalezy umieszcza¢é w specjalnych uchwytach,
pozwalajgcych w fatwy sposob na ich wymiane w dowolnym momencie.

i~
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Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”

Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W
zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone
ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajgcg wiasciwy
docisk i petng ochrone ztgcza.

Mozliwos$¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié
poprzez wymienne Kkolorowe ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi
zapewniac co najmniej 4 kolory oznacznikow.

Latwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac¢ panele szybkie w instalacji
dzieki montazowi tylko na jedng srube M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong
po srodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do srub
montazowych (sgsiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacjg, gdy sg one
umiejscowione w naroznikach urzgdzenia.

Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na sruby za pomoca, ktérych
mocowany jest do stelaza szafy. Dodatkowo ostony te muszag by¢ dostepne w kilu
kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich przeznaczenia.
Skalowalnos$¢ i petng modutowosé, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45 w
dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do
panela. Nie nalezy stosowacé paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej
PCB, w ktérej kilka ztgczy trwale przytwierdzonych jest do wspodlnej ptytki
drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe,
poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy
zdemontowac i wymieni¢ caty panel, narazajgc na przestdj znaczgcg czesc sieci
teleinformatycznej. Rozwigzanie  modutowe pozwala na  serwisowanie
pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24 ztgczy
RJ45 w jednym rzgdzie obok siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktérych ztgcza
na jednym U rozmieszczone sg w kilku rzgdach, gdyz ogranicza to dostep do
portéw, ktore zastaniane sg przez zigcza z innych rzadow, do ktérych wpiete sg
kable krosowe.

W tylnej czesci panela musi znajdowac¢ sie metalowa prowadnica kabla, dajgca
mozliwo$¢  trwatego  przytwierdzenia  skretkowych  kabli instalacyjnych,
zabezpieczajgc je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw srub montazowych M6.

11.3.8. Skretkowe kable instalacyjne
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych Multimedia Connect duplexowych 2 x 4-pary U/FTP kat.6

350 MHz, ktéry przewyzsza standardowe wymagania kat.6 i jest przetestowany w pasmie
do 350 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen
koncowych. Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spetnia
wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMDZ2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego
laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajgcym przetestowanie kabla
pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego
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kanatu transmisyjnego Permanent Link Ilub Channel. Graniczne wymagania
dotyczgce wartosci parametrow transmisyjnych:

V{,ﬁg&‘éiNNTgs& NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLE%E]SZOS
F(MHz) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 1.8 85 83 83 83 80 36
4 3.0 83 79 81 84 81 35
10 47 84 79 83 81 78 35
16 6.3 85 76 82 79 76 32
25 8.1 81 81 79 75 72 35
31,25 9.3 80 69 78 72 69 34
100 17.6 79 60 77 62 59 33
200 25.6 76 48 74 53 50 32
250 30.7 74 43 72 47 44 31
300 342 73 - 71 45 42 28
350 383 70 - 68 44 41 24

Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktow dostepowych WiFi
itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Ekranowanie typu UFTP w postaci niezaleznych ekrandéw na kazdej ze skreconych
par, wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skutecznosci
ekranowania i lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odpornos¢ na
zaktocenia, kabel musi by¢ wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

tatwg i szybkg instalacje dzieki konstrukcji duplex (dwoch potgczonych ze sobg 4-
parowych kabli skretkowych). Dodatkowo taka konstrukcja zapewni lepszg
organizacje kabli w punktach dystrybucyjnych oraz trasach kablowych.

Rys. Kabel skretkowy typu duplex

W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowacC kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji
W czasie pozaru.

Dodatkowe parametry

Parametr Wartos$¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 150 Q/ Km
Pojemno$¢ wzajemna (maksymalna) 42 pF /m
Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 79 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
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Wymiary zewnetrzne (maksymalne) ‘ 7,3 x 14,6 mm

11.3.9. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac kable krosowe PatchSee ze swietlng
identyfikacjg potaczen, ktére zapewnia:

¢ Nalezy zastosowac¢ kabel o wydajnosci kategorii 6, ekranowane.

e |dealne dopasowanie do fgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate
elementy tgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w fgczach
wynikajgcych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i elektrycznej nie
dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.

e Szybkg i fatwg lokalizacje potgczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki Swietinej
identyfikacji potgczeh. Po podswietleniu jednego kohca kabla krosowego zapali sie
drugi koniec kabla, wskazujgc potgczone porty RJ45 w switchu i na panelu
rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykow kabla z portow
RJ45. ldentyfikacja musi odbywac sie za posrednictwem plastikowych widkien
Swiattowodowych znajdujgcych sie wewnatrz kabla. Nie nalezy stosowac
rozwigzan, w ktérych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulsow
elektrycznych przesytanych wewnagtrz kabla i ukladéw elektronicznych (typu diody
LED), poniewaz generujg one zakitdcenia, ktére powodujg btedy w transmisiji
danych uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w nich brak
ciggtosci potaczen w uktadach podswietlania LED i wadliwe dziatanie.

e Kolorystyczne oznaczanie wtykéw, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe
identyfikatory nalezy naktadac¢ na wtyki RJ45

e Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe Klipsy
naktadane na wtyki RJ45 musza mieé taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku RJ45
przed przycisnieciem i wypieciem. Roztgczenie potgczenia musi by¢ mozliwe
dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

o Elastyczng i wygodna w ukladaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

11.3.10. Kable przylagczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przylgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzadzen koncowych
(komputerow, telefonéw IP, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych — punktow
logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowaé kable
przytgczeniowe DeskPatch z mozliwoscig dostosowania (regulacji) dlugosci w zaleznosci
od odlegtosci urzgdzenia od gniazda RJ45. Kable przytgczeniowe muszg zapewniac:

e Elastyczng regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy
nadmiernej ilosci kabli utrudniajgcych dostep do urzadzen koncowych i
komplikujgcych prace osob przy stanowisku roboczym.

o Kabel taki powinien mie¢ mozliwos¢ nawiniecia nadmiaru na krazek, ktory w tatwy
sposob (przyklejenie na tadme samoprzylepng lub przykrecenie wkretami) bedzie
mozna zamocowac¢ w dogodnym miejscu.

e W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien
zapewnia¢ blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45.

¢ Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.
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¢ |dealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate
elementy tgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w tgczach
wynikajgcych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i elektrycznej nie
dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.

e Elastyczng i wygodna w ukfadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

11.3.11. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19”, w ktorych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzgdzenia aktywne.

11.3.12. Giéwny punkt dystrybucyjny (Pomieszczenie techniczne nr
0.12)

Do budowy gtdwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), do ktérego za
posrednictwem okablowania szkieletowego dotgczone sg posrednie punkty dystrybucyjne,
nalezy uzy¢ szaf stojgcych serwerowych 19” 42U 800x1000 mm (szer. x gt.) o ponizszych
parametrach:

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

Trzy ptaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu i po srodku).

Mozliwos¢ petnej regulaciji profili montazowych 19”7, przdd — tyt.

Drzwi przednie z perforacjg, z mozliwoscig otwarcia 180° i montazem prawo lub

lewostronnym, zamocowane na trzech zawiasach.

e Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglem (blokada
na gorze drzwi, na dole i po $rodku), celem zapewnienia wiekszego
bezpieczenstwa.

¢ Demontowane ostony boczne, zamykane na klucz.

e Demontowana ostona tylna, perforowana, zamykana na klucz.

e 4 przepusty kablowe do wprowadzenia kabli (2 na Scianie tylnej u gory i na dole, 1
w podtodze, 1 w dachu).

e Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawedziach
dachu i petng warstwg gorng, nie zawierajgca otworow wentylacyjnych. Taka
konstrukcja zapewni odpornos¢ na kurz i wode, ktéra moze dostaé sie do
pomieszczenia telekomunikacyjnego od gor, np. z instalacji wody lodowej systemu
klimatyzaciji.

e Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego szafa musi posiada¢ mozliwos¢ rozkrecenia elementow
sktadowych szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

e Nosnos¢, co najmniej 600kg

e Wyposazenie dodatkowe:

v’ listwa zasilajgca 19” 1U 8x230V z filtrem przepiec¢,
v' dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem i kablem
zasilajgcym w komplecie,

cokdt o wysokosci co najmniej 120mm,

maskownica podtogowa z filtrem powietrza,

wysuwana potka 19” perforowana, montowana w 4 punktach,

panele 19” 1U porzadkujgce kable krosowe, z metalowymi uchwytami

kablowymi trwale zintegrowanymi z ptytg 19”, niemontowane na sruby,

ANANENEN
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v' uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych.
Komponenty GPD:

e Uchwyt kablowy 88x88 mm (komplet 5 szt.) x2

Potka stata 19” 1U, o regulowanej gtebokosci 650-960mm, mocowana z przodu i z

tytu x1

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U, bez modutéw x5

Modut MMC RJ45 MK kat.6 10G STP x113

Panel porzagdkujgcy MMC 19"/1U x5

Zaslepka MMC do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK x12

GE L3 Stackable 44 x RJ45 GE Base-TX + 4 Combo GE (RJ45-SFP) + 2 x stacking

ports + 2 x exp. slots for 10GE XFP uplink modules, Backup Power System

(Optional) x1

¢ Redundant Power Supply, Up to 4 connected switch with 11.5 VDC outputs of up to
150 W x1

e L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G
SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port x2

11.3.13. Szkieletowa instalacja telefoniczna

W obiekcie zainstalowana zostanie szkieletowa instalacja telefoniczna zapewniajgca
transmisje gtosu (analogowg lub cyfrowa ISDN) z centrali telefonicznej do kazdego z
punktéw dystrybucyjnych. llos¢ tgczy telefonicznych nalezy dobra¢ odpowiednio do ilosci
taczy okablowania poziomego. Nalezy przyja¢, ze w kazdym punkcie logicznym jeden z
modutéw RJ45 moze by¢ wykorzystywany do przytgczenia telefonu.

11.3.14. Centrala telefoniczna

Funkcje centrali telefonicznej bedzie petnit zestaw ztozony z bramki SIP oraz serwera SIP.
Serwer SIP nalezy potagczy¢ z projektowang w budynku siecig LAN. Potgczenie miedzy
serwerem SIP a bramka SIP nalezy wykonac¢ skretkg (UTP kat.6). Przytgczenie zestawu
do sieci LAN nalezy wykonac¢ skretkg w ten sposob ze serwer SIP nalezy potgczy¢ ze
switchem EE-1205 za pomoca skretki (UTP kat.6). Do bramki SIP nalezy doprowadzi¢
przytacze zewnetrzne. Przytgcze zewnetrzne wykonane w technologii ISDN (Integrated
Services Digital Network, czyli sie¢ cyfrowa z integracjg ustug). W obiekcie
zaprojektowano potgczenie telefoniczne umozliwiajgce przesytanie dzwieku mowy za
pomoca tgczy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujgcych protokét IP (w tym
przypadku projektowana sie¢ LAN) — potgczenie VolP. Bramka SIP wykorzystywane jest
rowniez do sterowania instalacjg video domofonowa.

11.3.15. Zalecenia i szczegétowe wymagania instalacyjne
Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

e Instalator musi zwroci¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i
Swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzega¢ zakresu
temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow
mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.
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o Kable skretkowe nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot
par wprowadzanych do zlgcza.

e Dilugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

e Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione.

e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

e Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaC ponizsze bezpieczne
odlegtosci od kabli zasilajgcych:

QOdleglo$¢ od instalacji zasilajgcej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana pelna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

v' Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodoéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej
ilosci obwododw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajq.

v' Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

v' Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna
wielokrotnos¢ obwoddéw 20A.

v' Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranow
kabli transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

11.3.16. Trasy kablowe
Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

¢ Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w pustce powietrznej.

e Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowaC¢ w korytach kablowych na
poddaszu oraz pod tynkiem na parterze oraz w piwnicy.

o Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktadac
w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowe;j. .

e Potgczenia wykonywane na zewngtrz budynkdéw nalezy realizowaC przy
wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

11.3.17. Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
skretkowych i swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartoSciami
granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta,
co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotgczy¢é wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarow
wszystkich tgczy okablowania skretkowego i swiattowodowego.
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11.3.18. Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowaC¢ pod kagtem spetniania
wymogow klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z
kablami krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy
uzy¢ odrebnej pary kabli potgczeniowych, ktéra w przysziosci powinna byc
wykorzystywana w powigzaniu wiasnie z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level
V. Zalecane typy miernikéw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.
Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametrow tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
porownania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidiowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinac;ji par):

Mapa potgczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu
(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspobtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim konhcu
(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opédznienie propagacji (ang. Propagation delay)

Réznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew)

ASANENANENRN

<]

ANANENEN

11.3.19. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentac;ji
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

e Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke
rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

e Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania
strukturalnego.

e Schemat oznaczen tgczy miedzianych i Swiattowodowych.

e Podktady budowlana z =zaznaczeniem: tgczy, punktow przytgczeniowych
uzytkownikow oraz punktow dystrybucyjnych.

e Schemat blokowy instalacji.

¢ Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.

e Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich tgczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC
11801.

o Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktorym wykonano
pomiary
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Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora,
druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;.

11.3.20. Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-
letniej systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujgcymi w czasie
wykonania instalacji.

e Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w
standardach okablowania strukturalnego obowigzujgcych w czasie wykonania
instalacji, dla ktorych system zostat zaprojektowany.

o Brak wad fabrycznych elementéw tgczy okablowania oraz btedow w czasie instalacji
okablowania.

W tym celu w ciggu 15 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosic
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje
powykonawczg oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciggu kolejnych 15 dni
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego
tacznie ze szczegotowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w dokumentacji powyze;j.

11.4. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWiN)

11.4.1. Wymagania stawiane przez Inwestora
POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z systemami SSWiN zlecono firmie posiadajgcej
certyfikat producenta instalowanego systemu (Integra lub innej wskazanej przez
inwestora).

WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM SYSTEMU
Systemy SSWiN wykonane zostaty w oparciu o centrale Integra 64 produkcji Integra.

System SSWIN ma potgczenie z firmg ochroniarskg, ochraniajgca obiekt, tak aby po
wykryciu alarmu, system zostat wystany bezposrednio do biura ochrony.

BUDOWA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

e System SSWiN zbudowano w oparciu o centrale wyposazong w 16 linii dozorowych i
magistrale systemowa, na ktérej umieszczone zostaty rozszerzenia wejs¢ z wikasnym
zasilaniem buforowym, manipulatorami systemowymi oraz modutami rozszerzen linii
wejsciowych (CA-64 EPS iCA-64 E).

e Do centrali i rozszerzen podfgczone zostaty detektory chronigce poszczegolne strefy
Manipulatory systemowe stuzg do sterowania systemem. Oprécz recznego trybu
sterowania istnieje mozliwos¢ sterowania systemem poprzez automatyczny program
wpisany do kalendarza.
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11.4.2. Centrala SSWIN

Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu, zostata zastosowana centrala (ptyta gtéwna) z modutami
wyniesionymi umozliwiajgcymi swobodng rozbudowe systemu.

Centrala wlamaniowa zostata zawieszona w pomieszczeniu ochrony na parterze.
Centralka jest umieszczona w miejscu wskazanym na rysunku. Centrala zbudowana jest z
ptyty gtownej i odpowiedniej ilosci modutéw rozszerzajgcych, wyniesionych po catym
obiekcie. Moduty wyniesione, w przypadku braku potgczenia z ptytg gtbwng, przechodzag
na autonomiczng prace.

Centrala, jak roéwniez moduty wyniesione, posiada niezalezny zasilacz zasilania
rezerwowego z akumulatorem, pozwalajgcym na prawidtowg prace nawet podczas zaniku
zasilania podstawowego.

Ptyte gtbwng wyposazono w dialer telefoniczny, ktory w chwili wywotania alarmu
wlamaniowego, drogg telefoniczng przekazuje, przygotowany wczesniej, komunikat
alarmowy pod wybrane numery.

Ponadto, instalacjia SSWiN ma mozliwos¢ podtgczenia, za pomocg modutu monitoringu, z
wybrang przez uzytkownika, stacjg monitorowania _(agencjg ochrony). Modut
monitorowania nie jest objety tym opracowaniem. Wymieniony modut dostarczy i uruchomi
firma ochroniarska, wybrana przez uzytkownika w drodze odrebnego zamoéwienia.

Zastosowano centrale alarmowej serii Integra 64. Urzgdzenia tej serii byly projektowane
tak, aby spetni¢ wymagania najwyzszej klasy wg obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci
PN-EN-50131.

Jest to centrala programowalna posiadajgca w wersji podstawowej 16 linii dozorowych, z
mozliwoscig rozbudowy do 64 linii. Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez dotgczenie
ekspanderéw (modutdow rozszerzen) osmio liniowych. Elementy adresowalne systemu
komunikujg sie poprzez magistrale systemowa, ktérej konfiguracja dzieki zastosowaniu
urzgdzen magistralnych moze przyjmowacé konfiguracje gwiazdy, fancucha lub, co jest
rzeczg najbardziej porzgdnag, jezeli chodzi o niezawodnos¢ systemow najwyzszej klasy -
petli. Medium komunikacyjnym moze by¢ zardwno przewod symetryczny jak i
Swiattowodowy.

Przy programowaniu centralki nazewnictwo poszczegdlnych elementow, jak i ustalenie
dokfadnych stref antywtamaniowych nalezy ustali¢ z administratorem obiektu.

Cechy centrali:

- obstuga od 16 do 64 wejsc

- mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

-magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

- obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
- pamie¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku
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- obstuga do 192+8+1 uzytkownikow
- port RS-232 - gniazdo RJ
- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocag komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora
i diagnostyki

Cechy ekspandera CA-64-E:

Modut dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA oraz VERSA. Oferuje on
rozbudowe systemu o 8 przewodowych wej$¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz
2EOL. Dzigki analizowaniu sygnatow z wej$¢, mozliwe jest bezposrednie podigczenie
czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktorej umieszczony jest modut.

rozbudowa systemu o 8 wejs¢

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

- programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

- obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

Cechy ekspandera CA-64-EPS:

Modut dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA oraz VERSA. Oferuje on
rozbudowe systemu o 8 przewodowych wej$¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz
2EOL. Dzieki analizowaniu sygnatéw z wejs¢, mozliwe jest bezposrednie podtgczenie
czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejScie sabotazowe ufatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy w ktérej umieszczony jest modut. Modut CA-64
EPS wyposazony jest w zasilacz buforowy o wydajnosci 1.2 A, zapewniajgcy dodatkowg
energie do zasilania elementow systemu alarmowego.

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

- programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

- obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

- zasilacz impulsowy

11.4.3. Koncentratory, elementy wyniesione centrali
Wykonawca montujgcy koncentratory kierowat sie nastepujgcymi regutami:

— koncentrator musi by¢ zamontowany w miejscu bezpiecznym

pomieszczenie musi by¢ chronione czujkg ruchu

— jesli jest to mozliwe: centrale i koncentratory montujemy w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym

— musi by¢ mozliwy dostep do koncentratora na wypadek konserwaciji

— miejsce montazu nie moze by¢ zaznaczone

— Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ doktadng lokalizacje wszystkich elementéw
instalacji w dokumentacji powykonawczej,

— zasilanie do koncentratorow doprowadzi¢ zgodnie z projektem elektrycznym

11.4.4. Czujki i inne elementy wykrywacze
Czujki pasywnej podczerwieni
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Podstawowg ochrone stanowig czujki ruchu pasywnej podczerwieni z funkcjg
antymaskinku.

Zasada dziatania czujek pasywnych podczerwieni polega na wykrywaniu zmiany
promieniowania cieplnego z zakresu dalekiej podczerwieni przez czujnik pyroelektryczny,
ktérego sygnat elektryczny analizowany jest przez ukfad elektroniczny czujki. Czujki
pasywnej podczerwieni posiadajg profilowane lustro lub soczewke Fresnela, ktora
ksztattuje obszar dziatania czujki w zaleznosci od jej typu np. czujka szerokokgtna, kurtyna
pozioma, kurtyna pionowa. Najczesciej w czujkach pasywnych podczerwieni stosuje sie
réznicowe czujniki pyroelektryczne, ktére zapewniajg duzg odpornos¢ na zmiany
temperatury otoczenia, i ruchy cieptego powietrza, w takich czujkach sektor wykrywania
sktada sie z dwoch réwnolegtych podsektorow. Wejscie lub wyjscie cztowieka z sektora
jest wykrywane przez czuje jako zmiana promieniowania cieplnego.

Czujki pasywne podczerwieni wykrywajg najlepiej ruch cztowieka przecinajgcy pod katem
prostym sektory wykrywania.

Zasady ktoérymi kierowano sie przy instalacji czujek pasywnych podczerwieni

— czujka nie powinna by¢ instalowana bezposrednio nad grzejnikiem, lub jezeli nie ma
innej mozliwosci odlegtos¢ czujki od grzejnika powinna wynosi¢ minimum 1,5 m.

— czujka nie byfa skierowana na okna lub grzejniki — mozliwo$¢ wystgpienia fatszywych
alarmoéw

— Swiatto stoneczne nie powinno padac bezposrednio w soczewke czujki.

— nie nalezy stosowac czujek kurtynowych do ochrony nieszczelnych okien.

— przedmioty ruchome powinny by¢ oddalone od soczewki czujki co najmniej 0 3 m.

— zaden sektor wykrywania czujki nie powinien obejmowac miejsc o0 znacznej roznicy
temperatur, jezeli dotyczy to jednego sektora mozna wyeliminowaé go przez
zaklejenie fragmentu soczewki czujki.

— czujka powinna by¢ zainstalowana stabilnie, podtoze powinno zapewnia¢ minimalne
wibracje. Niedopuszczalne jest pozostawianie czujki wiszgcej na przewodach.

— W pomieszczeniach gdzie wystepujg gryzonie czujka powinna by¢ zainstalowana tak
aby poruszajgce sie gryzonie przemieszczaty sie w jak najwiekszej odlegtosci od
soczewki czuijki.

— podczas montazu uwzgledni¢ wystepowanie wertykali, zaston, wysokosci okiem
(mozliwos¢ uderzenia otwartego okna w czujke)

— aranzacje wnetrza (szafa na ktoérej istnieje mozliwos$¢ postawienia wysokich
przedmiotéw, moze zastoni¢ czujke)

Czujki mikrofalowe ruchu

W czujkach mikrofalowych do wykrywania poruszajgcych sie obiektow wykorzystano fale
elektromagnetyczne (mikrofale) - efekt Dopplera. W czujce obok siebie umieszczony jest
nadajnik i odbiornik. Nadajnik emituje fale o okreslonej czestotliwosci, odbiornik odbiera
fale odbitg od $cian, podtogi, sufitu. Jezeli w pomieszczeniu nie ma poruszajgcego sie
obiektu, czestotliwosc fali odbitej jest identyczna jak czestotliwos¢ fali emitowanej przez
nadajnik. Natomiast gdy w pomieszczeniu znajdzie sie poruszajgcy obiekt, nastgpi
wczesniejsze odbicie czesci energii fali i w efekcie odbiornik zarejestruje wzrost
czestotliwosci fali. Czujki mikrofalowe wykrywajg najlepiej ruch w kierunku do i od czujki.

Cechy czujek mikrofalowych ruchu:
- mikrofale wnikajg w $ciany.
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- przenikajg przez plastik, drewno, szkfo, cienkie sciany.

- odbijajg sie od przedmiotow metalowych.

- pasmo czestotliwosci efektu Dopplera, odpowiadajgce wykrywanemu zakresowi
predkosci poruszajgcych sie obiektow czesto zawiera czestotliwosc¢ napiecia sieci
energetycznej 50 Hz.

Zasady ktorymi kierowano sie przy instalacji czujek mikrofalowych

— instalacja jak najdalej od okien i drzwi, poniewaz czujka moze wychwytywac ruch poza
chronionym pomieszczeniem.

— nie instalowac¢ w pomieszczeniach, ktére sg w bezposrednim sgsiedztwie z ulica,
poniewaz przemieszczajgce sie pojazdy mogg zaktdcacé prace czujki.

— nie instalowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie duzych przedmiotéw oraz powierzchni
metalowych, poniewaz pod wptywem odbicia fali od tych przedmiotdw moze nastgpic
niekontrolowana zmiana zasiegu czujki.

— instalacja z dala od urzgdzen sieci energetycznej, chyba ze czujka posiada filtr
blokady dla sygnatoéw o czestotliwosci 50 Hz.

— Nie stosowa¢ dwdch czujek mikrofalowych w jednym pomieszczeniu ze wzgledu na
mozliwo$¢ wzajemnego zaktdcania, chyba Ze stosujemy czujki o roznych
czestotliwosciach.

— czujka powinna by¢ zainstalowana stabilnie, podtoze powinno zapewnia¢ minimalne
wibracje.

Czujki zespolone (dualne)

Czujki zespolone to czujki ztozone z dwoch detektoréw. Najczesciej spotykane kombinacije
to: podczerwien pasywna i mikrofala, podczerwien pasywna i czujnik sttuczenia szyby,
podczerwien pasywna i czujnik cisnienia. Mozna spotkaC réwniez czujki zespolone
ztozone z dwoch tych samych detektorow np. 2 x podczerwien pasywna.

Przyktadowa czujka generuje alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba
detektory w ciggu 10 sekund. Pierwszy czujnik, PIR lub MW, ktéry wykryje ruch, aktywuje
10 sekundowy prealarm, podczas ktérego drugi czujnik musi wykry¢ ruch, aby caty
detektor wygenerowat alarm. Jezeli w ciggu 10 sekund od wykrycia ruchu przez pierwszy z
czujnikow drugi nie potwierdzi stanu alarmowego, wtedy czujka przechodzi w stan
czuwania.

Czujki magnetyczne (czujki zblizeniowe, kotaktrony)

Czujki zblizeniowe informujg o otwartych oknach Ilub drzwiach. Czujki magnetyczne
stykowe sktadajg sie z dwoch elementdéw. Pierwszy zawiera magnes drugi kontaktron. W
wyniku oddalenia magnesu od kontaktronu nastepuje zwarcie lub rozwarcie styku
kontaktronu. Ze wzgledu na to, ze montuje sie je do drzwi, nalezy, jesli jest to mozliwe,
zamowi¢ drzwi z wbudowanymi fabrycznie kontaktronami minimum klasy C. Wyglad drzwi
nalezy ustali¢ z konserwatorem zabytkéw opiekujacym sie obiektem. Kontaktrony
nalezy mocowac poprzez nitowanie.

11.4.5. Inne elementy systemu
Manipulator kodowy
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Manipulator kodowy stuzy do uzbrajania i rozbrajania stref, partycji lub catego systemu. W
przypadku awarii systemu komputerowego przekazu informacji moze stuzy¢ do nadawania
nowych kodoéw, programowania centrali i odczytywania zdarzen.

Sygnalizatory

Zadaniem sygnalizatoréw jest zasygnalizowanie akustyczne i optyczne wystgpienia
alarmu.

11.4.6. Okablowanie

Kazdy element instalacji jest podtgczony do modutu promieniscie na oddzielnej linii
wykonanej przewodem YTDY 6x0,5.

Przewdd magistralny tgczgcy centrale gtobwng z modutami wyniesionymi jest potgczony
przewodem dedykowanym przez producenta centrali np. YTDY 6x0,5.

11.4.7. Wytyczne programowania systemu — algorytm dzialania

Instalacja SWiN ma mozliwos¢ programowego, dowolnego podziatu na strefy i na partycje.
Oznacza to, ze osoby uprawnione bedg mogty rozbraja¢ pomieszczenie, do ktérego majg
dostep, co spowoduje rozbrojenie drogi do tego pomieszczenia. Pozostate drogi
komunikacyjne pozostang uzbrojone. Podzialu na strefy nalezy dokona¢ w czasie
uruchamiania instalacji w uzgodnieniu z Inwestorem.

PROCEDURA OTWARCIA OBIEKTU

Osoba upowazniona otwiera drzwi gtéwne. Czujnik magnetyczny chronigcy drzwi dziata w
trybie ,linia wejscia”, co powoduje rozpoczecie odliczania czasu umozliwiajgcego
rozbrojenie systemu. Nastepnie osoba upowazniona rozbraja system alarmowy kodem
PIN przy pomocy klawiatury systemowej, umieszczonej wewnatrz pomieszczenia ochrony.

PROCEDURA ZAMKNIECIA OBIEKTU

Osoba upowazniona aktywuje kodem PIN zazbrojenie systemu przy pomocy klawiatury
systemowej, umieszczonej wewngtrz pomieszczenia ochrony. Zostaje odliczony czas do
wyjscia i zamkniecia drzwi wejsciowych, nominalnie 30 sek.

URUCHOMIENIE ALARMU WLAMANIOWEGO

Po aktywacji alarmu przekazywany przekazywany jest sygnat do agencji ochrony,
uruchamiajg sie sygnalizatory.

Elementy SSWiN nalezy zamontowaé¢ wedtug wytycznych ponizszych:

element wytyczne montazu

Zamek szyfrowy 140cm od poziomu wykonczonej
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podtogi
140cm od poziomu wykonczone;j
podfogi
1 sygnalizator na zewnatrz budynku,
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny oraz jeden wewnatrz nad wejsciem
gtownym
w strefie sufitu podwieszanego na

Modut systemu SSWIN poddaszu oraz pod sufitem na parterze
i piwnicy

Manipulator do zazbrajania stref

11.5. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV

Modernizacja instalacji CCTV polega na wymianie instalacji elektrycznej zasilajgce;j.
Elementy instalacji CCTV do wymiany tylko na zyczenie inwestora, w innym wypadku
nalezy wykorzystac istniejgce elementy (rejestrator, kamery, itp.) Lokalizacja elementow
instalacji CCTV bez zmian. Do zasilania instalacji CCTV zaprojektowana tablice CCTV
zasilang przez istniejacy UPS. Dodatkowo do kazdej z kamer zaprojektowana skretke do
sterowania kamerami.

Gtownym elementem systemu CCTV bedzie rejestrator z szesnastoma wejsciami
sygnatow wideo w standardzie PAL. Rejestrator bedzie urzgdzeniem bazujgcym na
dedykowanym sprzecie i systemie operacyjnym.

Rejestrator bedzie urzgdzeniem typu ,triplex” tzn. bedzie umozliwiat jednoczesne
wyswietlanie obrazéw ,na zywo" (z podziatem ekranu/ekrandw), rejestracje oraz
odtwarzanie archiwum z dyskow systemowych. Bedzie mozliwy podglad obrazu z kamer w
trybie podziatu jak rowniez przetgczenie na tryb petnoekranowy.

Format kompresji MPEG-4 pozwala na uzyskanie doskonatej jakosci obrazu przy
jednoczesnym zapewnieniu najlepszego wspotczynnika kompresiji, co w sposéb
bezposredni wptywa na bardzo znaczne zmniejszenie zajetosci miejsca na dysku twardym
rejestratora. Rejestrator wyposazony bedzie w dysk twardy o pojemnosci 1TB.

Kamery CCTV (dzien/noc) o wysokiej rozdzielczosci przystosowane do oswietlenia
ulicznego (lampy sodowe). Zasilanie kamer 230V. W razie potrzeby nalezy dobraé¢
zasilacze przystosowane do napiecia zasilania kamer.

12. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | SPRZETU NIEZBEDNEGO
DO REALIZACJI PROJEKTU

Doktadny zakres materiatow ujety w przedmiarze i kosztorysie stanowigcych odrebne
opracowania.

Lp. | Nazwa Jm llosé

1. | czujka magnetyczna dopasowana do stolarki drzwiowe;j szt 2,0
akumulator 12V / 17Ah szt 4,0
zewnetrzna syrena akustyczno-optyczna szt 1,0

gniazdo czujki G-40 lub inne réwnowazne o analogicznych parametrach

technicznych szt 67,0

5. | reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M lub inny réwnowazny o analogicznych szt 8,0
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parametrach technicznych

modut kontrolno - sterujgcych EWS-4001 lub inny réwnowazny o analogicznych

6. parametrach technicznych szt 8,0
videdomofon SIP 3 nr kat. CSD-F (plus), modutowa zabudowa podtynkowa z

7. | kamerg kol/czb z doswitleniam na podczerwien, klawiszami przewijania, LCD szt 3,0
wyswietlacz lub inny rownowazny o analogicznych parametrach technicznych
zasilacz MDR-10-24 lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

8. ) szt 3,0
technicznych
videotelefon SNOM 870 lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

9. . szt 2,0
technicznych

10. | elektrozaczep F9 prod. EFF EFF szt 1,0

11. | uchwyt nascienny szt 2,0
cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AQUA Plus lub inna réwnowazna o

12. - ) szt 45,0
analogicznych parametrach technicznych
manipulator INT-KLCDL-GR lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

13. . szt 3,0
technicznych
ekspander CA-64 E Ilub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

14. X szt 2,0
technicznych
ekspander CA-64 EPS lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

15. X szt 4,0
technicznych
obudowa AWO 256 wyposazona w zasilacz AC/AC: TRP50/20 lub inna

16. . . . N szt 4,0
réwnowazny o analogicznych parametrach technicznych
zasilacz PSDC 04122 Pulsar lub inny rownowazny o analogicznych parametrach

17. ) szt 2,0
technicznych

18. | zasilacz 12V typ dobra¢ do istniejgcych urzadzen szt 1,0
antena Dipol 44/21-69 Tri Digital lub inna réwnowazna o analogicznych

19. : szt. 1,0
parametrach technicznych
antena FAMAVAL Off-Set 110 LH lub inna réwnowazna o analogicznych

20. . szt. 1,0
parametrach technicznych

21 liniowa czujka dymu DOP-6001 nadajnik i odbiornik we wspdinej obudowie lub szt 90

" | inna rbwnowazna o analogicznych parametrach technicznych ’

optyczna czujka DOR-4043 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach

22. ) szt 67,0
technicznych
sygnalizator akustyczny SAL-4001 Ilub inny réwnowazny o analogicznych

23. : szt 10,0
parametrach technicznych
zasilacz typu ZSP135-DR-3A-1 z akumulatorami lub inny réwnowazny o

24. : ’ szt 1,0
analogicznych parametrach technicznych

25 centrala pozarowa POLON-4200 z zestawem baterii akumulatoréw zasilania szt 10

" | rezerwowego lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych ’

26. | urzadzenie UTA (modut monitorujgcy do PSP) szt 1,0

27. | drukarka szeregowa szt 1,0
liniowa czujka dymu DOP-6001 reflektor pryzmowy lub inna réwnowazna o

28. ; ’ szt 9,0
analogicznych parametrach technicznych
centrala alarmowa INTEGRA 64 Ilub inna réwnowazna o analogicznych

29. : szt. 1,0
parametrach technicznych

30. | wewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1,0
centralka EXTER 4Z lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach

31. . szt 1,0
technicznych
sterownik zaworéw STZ-1/RS485 Iub inny réwnowazny o analogicznych

32. . szt 1,0
parametrach technicznych
sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny MS4 lub inny réwnowazny o

33. ; 4 szt 1,0
analogicznych parametrach technicznych

34. | czujka gazu szt 1,0
LAN secure adapter typu 33-0216 lub inny réwnowazny o analogicznych

35. - szt 3,0
parametrach technicznych
centrala do sterowania sitownikiem MC424 lub inna réwnowazna o analogicznych

36. . szt 1,0
parametrach technicznych
wskaznik zadziatania WZ-31 lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach

37. ] szt 5,0
technicznych

38. | uchwyty dla RB28mm szt 1000,0

39. | uchwyty dla RB37mm szt 105,0

40. | uchwyty dla RB20mm szt 231,0

41. | uchwyty dla RB22mm szt 84,0
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42. | piasek uszlachetniony m3 1,7
43. | cement portlandzki CEM 1 t 0,3
44. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2
45. | maszt antenowy wykonany ze stali ocynkowanej szt 1,0
46. | masa uszczelniajca CP 611" kg 5,0
47. | AROT DVK50 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych m 254,8
48. | $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,2
49. | skrzynka RTV szt. 2,0
panel MMC 24xRJ45 MK 1U, bez modutéw lub inny réwnowazny o analogicznych
50. K szt. 7,0
parametrach technicznych
za$lepka MMC do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK lub inna réwnowazna o
51. A A szt. 7,0
analogicznych parametrach technicznych
52. | uniwersalny uchwyt drugiego konwertera szt 1,0
zwrotnica antenowa ZA 4Ms FM/6-12/21-69/75 Ilub inna réwnowazna o
53. ) . szt 1,0
analogicznych parametrach technicznych
konwerter satelitarny QUATRO Inverto Red Extended lub inna réwnowazna o
54. . X szt 2,0
analogicznych parametrach technicznych
wzmacniacz SA-901 Terra do multiswitchy 9-wejsciowych lub inny réwnowazny o
55. ; } szt 1,0
analogicznych parametrach technicznych
multiswitch MS-951 Terra 9-wejsciowy 4-wyjsciowy przelotowy Iub inny
56. | . . ) : szt 5,0
réwnowazny o analogicznych parametrach technicznych
57. | gniazdo podtynkowe RTV+SAT szt. 20,0
serwer SIP ASTIMAX IP 500 IP-VOICE APPLIANCE lub inny réwnowazny o
58. . . szt. 1,0
analogicznych parametrach technicznych
bramka SIP ISDN 4 tgcza (2x BRI) lub inna réwnowazna o analogicznych
59. ) szt. 1,0
parametrach technicznych
60. | wtyk BNC szt 32,0
61. | zlgcze typu F szt. 317,0
62. | gniazdo teleinformatyczne n/t szt. 3,1
63. | puszki podtynkowe $r. 60 pojedyncze szt 22,4
puszka instalacyjna typu PIP-1A lub inny réwnowazny o analogicznych
64. X szt 10,0
parametrach technicznych
65. | obudowa dla modutu kontrolno - sterujgcych szt 8,0
66. | uchwyty dla RB18mm szt 900,0
modut MMC RJ45 MK kat.6 10G STP Ilub inny réwnowazny o analogicznych
67. : szt. 296,0
parametrach technicznych
68. | rura instalacyjna RB20mm m 114,4
69. | rura instalacyjna RB28mm m 500,0
70. | rura instalacyjna RVS22mm m 1080,0
71. | rura instalacyjna RB18mm m 450,0
72. | rura instalacyjna RVS18mm m 1331,2
73. | rurainstalacyjna RB37mm m 52,0
74. | rurainstalacyjna RB22mm m 41,6
75. | zlgczki dla RB18mm szt 180,0
76. | zlgczki dla RB28mm szt 200,0
77. | zlgczki dla RB37mm szt 20,5
78. | zlgczki dla RB20mm szt 451
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79. | ztlgczki dla RB22mm szt 16,4
80. | atestowane uchwyty PH90 szt 200,0
szafa serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami i ostong
81. | tylng, ostonami bocznymi petnymi lub inna réwnowazna o analogicznych szt. 1,0
parametrach technicznych
82. | cokdt 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga) szt. 1,0
83. | zaslepka wypetniajgca, dachowo-podtogowa z filtrem szt. 1,0
84. | przepust kablowy, dachowo-podtogowy (zestaw) szt. 1,0
85. | przepust szczotkowy do cokotu szt. 1,0
86. | przepust kablowy tylny do szafy szt. 1,0
87. | uchwyt kablowy 88x88 mm (komplet 5 szt.) szt. 2,0
88. | szafa RACK 19" kpl. 1,0
panel porzadkujgcy MMC 19"/1U lub inny réwnowazny o analogicznych
89. X szt. 7,0
parametrach technicznych
potka stata 19” 1U, o regulowanej gtebokosci 650-960mm, mocowana z przodu i
90. - . : ) ; szt. 3,0
z tytu lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych
91. | panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1,0
92. | listwa zasilajgca 19" 8x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzakiéceniowym szt. 1,0
GE L3 Stackable 44 x RJ45 GE Base-TX + 4 Combo GE (RJ45-SFP) + 2 x
stacking ports + 2 x exp. slots for 10GE XFP uplink modules, Backup Power
93. X N ) . R szt. 1,0
System (Optional) lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach
technicznych
redundant Power Supply, Up to 4 connected switch with 11.5 VDC outputs of up
94. ) . . ; ; szt. 1,0
to 150 W lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach technicznych
L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual
95. | 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port szt. 2,0
lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach technicznych
przetgcznik EE-1205 lub inny réwnowazny o analogicznych parametrach
96. : szt. 1,0
technicznych
97. | YnTKSY3x2x1 m 80,0
98. | adapter do gniazd teleinformatycznych szt 152,0
99. | HDGs PH90 3x2.5mm2 m 156,0
100. | gniazdo teleinformatyczne p/t szt 73,0
101. | OMY 2x1mm2 m 31,2
102. | YTDY6x0,5 m 1636,0
103. | YWDXpek 75/1.05 m 312,0
104. | YnTKSYekw1x2x0,8 m 1300,0
105. | HTKSHekw 1x2x1 PH90 m 466,0
106. | FTP 4x2x0.5 m 312,0
107. | TRISET-113 m 832,0
108. | RG-11 m 416,0
109. | YWDXpek 75/1.05 zelowany, ziemny m 1248,0
110. | FTP 4x2x0.5 zelowany, ziemny m 1248,0
111. | YLY4x0,75mm2 m 62,4
112. | UTP 4x2x0.5 m 10,4
113. | YLY2x4mm2 m 41,6
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