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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2

Klasa
CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 453111001

CPV 45 312 100-8
CPV 45 312 311-0
CPV 45 314 210-1
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5
CPV 45 311 100-1

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Prace dotyczgce budowy osrodkow opieki zdrowotnej,
krematoriow oraz uzytecznosci publicznej

Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

Instalacje pozarowych systemow alarmowych
Instalacje oswietlenia

Instalacje telefoniczne

Prace dotyczgce wykonania uktadow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych

(linie zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych,
oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i
uziemien wyréwnawczych)

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czes¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny, rzuty,
schematy, zatgczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
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Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inspektora nadzoru do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiatly — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic
lub stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepujg) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie
z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamaoéwienia (SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne
niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot
Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzgdzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych
czes¢ Robaot Statych.

Sprzet Zamawiajagcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robaot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Zz budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére
sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane — czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.
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1.3. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
W czasie procesu inwestycyjnego.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikaciji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy
pod wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzgdzen i sprzetow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomiC Inspektora nadzoru, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca  zobowigzany jest przedstawi¢c Inspektorowi nadzoru  projekt
zagospodarowania placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego
akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreSlonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
»utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
jonizujgce, elektromagnetyczne Ilub magnetyczne o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta i obowigzujgcych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i na biezgco bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza specyfikacjia obejmuje spis warunkéw wykonania robo6t dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych w budynku przy ul. Ksaweréw 13.

Opracowanie niniejsze okresla ogolne dane techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczgce
robot dotyczgcych projektu instalacji elektrycznych  wewnetrznym w  budynku
administracyjnym.

2.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalaciji:
¢ instalacje elektryczne wewnetrzne:
- sity — w tym odbioréw ogolnych i komputerowych,
- oswietlenia — w tym: oSwietlenia ogdlnego i miejscowego, oswietlenia
ewakuacyjnego, podswietlanych znakow kierunkowych, oswietlenie wejs¢ do
budynku,

- zasilanie i sterowanie urzgdzen wentylacyjnych,
- zasilanie centralek, zasilaczy i sterownikéw instalacji teletechnicznych,
- rozdzielnic i linii wlz,
- ochrony od porazen i potgczehn wyrownawczych,
e instalacje elektryczne zewnetrzne
- instalacja odgromowa,
- oswietlenia terenu,

2.3. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczace obiektu, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.

2.4. Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji wykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie
mogt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem sSwiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego
okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.
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2.5. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentéw dotyczgcych wykonawcy i nadzorcom
prac przez odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na
wysokosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU,
MASZYN | SRODKOW TRANSPORTOWYCH

3.1. Zgodnosé

Przy wykonywaniu robot instalacji nalezy stosowac¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktore spetniajg te warunki sa:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikaciji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnos$ci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegodlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng.

3.2. Dostawy - prototypy — prébki
Nie dotyczy

3.3. Jakosé dostaw

Uzywane bedg wylgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig
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przedmiot norm, muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie
stopnia ochrony.

3.4. Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobow i urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyc
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaC technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwic weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potgczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca
nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo
jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta.

3.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

stosowane wyltgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:
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transportowane urzgadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczyc;

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposob wykonania robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, z
ktorg Wykonawca musi bezwzglednie sie zapoznaé. Roboty powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
koordynacji do dokumentaciji projektowych wszystkich branz, z obowigzujgcymi przepisami
oraz ze sztukg budowlanag.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Sprawdzenie wymiaréow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogolnymi, planami szczegotowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg
Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyzsze;j
zasady.

5.2. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i
materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany uwaza sie réwniez przebieg
procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentaciji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robdt nalezy przedstawi¢ wazne sSwiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

- witasciwego podigczenia przewodoéw fazowego i neutralnego do gniazd

- zafgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikow do protokotu
odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta sSwiatta)

5.3. Odbiory miedzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot.
Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robét majgcego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstrow i
brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
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przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komis;ji
odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢é sporzgdzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5.4. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien byc
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie
wiasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:
opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
ostrzezenie w zakresie zachowania szczego6lnych Srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,
biezgce operacje konserwacyjne.

5.6. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

komplet protokotéw prob montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzgdzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych

wykaz dodatkowych urzadzehn wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.
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Atesty wszystkich uzytych elementéw systemow i instalacii,
Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementow
systemu,
Komplet protokotéw badan i pomiaréw:
. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
. rezystancji izolacji przewodow
. dziatania wytgcznikéw réznicowych
. impedancji petli zwarciowych
. natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
. protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;
W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzadzen i Inwestorem powinna
zostaC ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania systemu i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalacji
elektrycznych.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania

wykonawstwa;

dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenla poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Przedmiar robét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac¢ swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i
instalacjami, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest
przetarg.
Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport sprzetu, materiatdbw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na

miejsce wbudowania;

kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci

do 4m;

wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatbw nalezy okreslaC na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych. Naktady na materiaty
pomocnicze przyjmowac w wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz Srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatow albo ich ilosci w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

6.2. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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6.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie
zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje technlczne witasciwe dla danych roboét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez Wykonawce , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

6.5. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie
Wykonawcy;
obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;
obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

-19 -



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢c wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementow instalacji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

wiasciwego podtaczenia przewoddéw fazowego i neutralnego do gniazd,

zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru,

rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji,

stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych,
kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, Zzrodta swiatta).

7.2. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

powykonawczg dokumentacje technicznag,

protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji,
wraz z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi
Normami,

atesty,

dziennik budowy,

notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji
projektu (np. z akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta
branzowego),

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalaciji,
wykonaé niezbedne proby i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo —

kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi

protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu

technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen

zawartych w protokotach prob i odbiorow czesciowych.
Z odbioru koncowego powinien byc spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien
zawieraC odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

7.3. Przekazanie do eksploataciji

Budynek moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie 2zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym.
Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2
dnia,
statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zarébwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdbw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako cato$ci jak i poszczegdinych czesci sktadowych.
W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i

towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robaot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1. Skiad dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

przedmiar robaot;

niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkow technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami

9.2. Normy i przepisy
Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w Polsce w momencie skfadania ofert.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

- Prawo budowlane

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, Dz. U. Nr 92/881

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
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— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tagczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

— PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

— PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
— PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

— PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogodlne.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

-23 -



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania obiektu do nowych przepisow o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac sie do polecen:

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

Sanepid,

innych uprawnionych stuzb .

10. TEREN BUDOWY

10.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.

10.2. Harmonogram robo6t
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc¢, terminy i etapy, jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i
pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot nalezy
uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym
wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na
tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robat;

- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

10.3. Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie rob6t wzglednie ztozy¢ pisemne
oSwiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem, na ktorym
bedg prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
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Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentac;ji
kabli, przewoddéw Ilub innych urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub
nadzor nad nimi;

e Ww razie istnienia napowietrznych przewoddow elektrycznych i niemozliwosci ich
usuniecia — zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajgcy wiasciwe i
bezpieczne wykonywanie robot;

e drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do s$rodkéw
transportowych, przewidywanego ciezaru przewozonych materiatbw i innych
przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy. Szerokos¢ i potozenie
drog powinny odpowiadaé wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatbw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od

Zleceniodawcy pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji

pozwolenia na budowe dla obiektu i robdt budowlano — montazowych objetych

zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

10.4. Koordynacja roboét

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogoélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogéinobudowlanych,
a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réowniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.

10.5. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;
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- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzgdzen, nalezgcych do osob trzecich, sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych
sieci.

W szczegodlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot w
tym koniecznych wytgczen i przerw w dostawie mediow.

10.6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢é narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie
“Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z
dnia 24 wrzes$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oproécz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej
zastosowane zostang nastepujgce srodki:

e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa,
rozdzielnica gtbwna 0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatoréw), dostepne
tylko dla os6b upowaznionych;

e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla osob
niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN
60529:2003, odpowiednim do miejsca ich instalacji;

¢ lokalizacja urzgdzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposéb
zapewniajgcy odpowiedni dostep, bezpieczenstwo osoéb obstugujgcych i swobodng
wymiane zuzytych elementow;

e natezenie i rownomiernosc¢ oswietlenia oraz ograniczenie olsnienia w
pomieszczeniach spetniac bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-
1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

e ochrona przeciwporazeniowa.
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Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i
Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiorkowych” z
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed
ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci.
Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatow Iub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny byC¢ stwierdzone przez wiasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.
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Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

e sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

e wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

e sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

10.8. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczna;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu robo6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie pod napieciem.

10.9. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych.

10.10. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzic. Jesli terenu budowy
nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

10.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Miejsca wykonywania roboét, drogi na terenie budowy, dojScia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone
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11. OPIS INSTALACJI

11.1. Ochrona przeciwpozarowa

11.1.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) oraz wytgcznik
pradu UPS, ktorych przyciski wyzwalajgce bedg znajdowaty sie przy gtdbwnym wyjsciu na
parterze budynku.

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego wykonane
zostanie przewodem niepalnym (E90). Po uruchomieniu w/w wylgcznikéw odtgczone spod
napiecia zostang wszystkie odbiory nalezgce do obiektu, za wyjatkiem instalacji
pozarowych zasilanych sprzed PWP.

11.1.2. Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zastosowane zostanie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN.
Oswietlenie awaryjne zatgczane bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego.

Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego
wyjsc¢ i kierunkow ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02,
w zakresie szczegdétowych rodzajéow i wymiarow. W budynku podstawowg funkcje
oznakowania ewakuacyjnego spetnia¢ bedzie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne -
kierunkowe, ze znakami w wykonaniu ,na jasno” (stale podswietlonymi w trakcie
eksploatacji budynku).

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie
mniejszym jak 2 godziny w postaci autonomicznych (wbudowanych) awaryjnych zrédtach
zasilania.

Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia przewidziano indywidualne oprawy
oswietleniowe wyposazone w moduty awaryjne z podtrzymaniem 2h.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w osi wszystkich drég ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie bedzie mniejsza jak 1Ix. W okolicy urzgdzen ochrony przeciwpozarowej
(hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu) nie
znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej zaprojektowane zostato
oswietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Czas zafgczenia opraw ewakuacyjnych okres$lono na poziomie <2s. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zasilone bedg z wydzielonych obwoddw elektrycznych. Dobrane zostang
oprawy awaryjne posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Pozycje opraw ewakuacyjnych nalezy bezwzglednie skorygowa¢ z planem drog
ewakuacyjnych i rozmieszczeniem wyjs¢ ewakuacyjnych. Oznaczenia kierunkowe na
oprawach dobra¢ stosownie do ich rozmieszczenia, zamocowania i okreslenia drogi
ewakuacyjnej.

11.1.3. Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie budynku nalezy uszczelni¢ masami
ogniochronnymi tak, aby zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przejécia réwna odpornosci
ogniowej tego oddzielenia.

Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI Iub
PROMAT, takie jak:

-29 .



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych
kabli oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,

- HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i
duzych przejsc¢ instalacyjnych

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przejs¢ przez sciany

- istropy,

- Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie

z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.
Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zostaC powierzone do wykonania

kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelniehn przez odrebng firme nalezy zawrzeé
w projekcie powykonawczym.

Przejscia instalacji elektrycznych w pionach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w
stropach w klasie odpornosci ogniowej El 60.

11.1.4. Zasilanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego

Zasilanie odbioréw bezpieczenstwa pozarowego bedzie wykonane z wydzielonego bloku
odbioréw pozarowych z rozdzielnicy niskiego napiecia. Zasilanie bloku odbiorow
pozarowych sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przewiduje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen przeciwpozarowych:

- centrali systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- zasilaczy pozarowych dla systemu SSP,

- ew. innych urzadzen i instalacji, ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w razie
pozaru.

Kazde z urzadzen przeciwpozarowych zasilane bedzie z wydzielonych odrebnych
obwodow posiadajgcych wytgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i
wyodrebnione w rozdzielnicy niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen
spetnia wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN. Odbiory
bezpieczenstwa zasilane bedg kablami, ktére wraz z zamocowaniami zapewnia¢ bedg
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90 minut. W tym celu
zastosowane zostang kable niepalne typu (N)HXH FE 180/E90, lub HDGs PH90.

11.1.5. Pozostate instalacje

Odbiory wentylacji ogélnej zostang automatycznie wytgczone po wykryciu pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej i recznie przez uruchomienie PWP.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych
11.2. Zakres opracowania
Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalaciji:
¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne:
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
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— osSwietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakow kierunkowych,
— sity — gniazda ogdlnego przeznaczenia,
— sity — komputery,
— sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych,
e instalacje teletechniczne wewnetrzne:
— teleinformatyczne — telefoniczne i komputerowe zintegrowane,
— SSP - system sygnalizacji pozaru
— CCTV - telewizja przemystowa
— Domofony
- RTV

12. STAN ISNTAJACY

Wystepujaca w budynku instalacja elektryczna nie odpowiada aktualnym normom
oraz przepisom w zwigzku z tym catos$¢ instalacji elektrycznej powinna zosta¢ poddana
wymianie. Oswietlenie na adaptowanym poddaszu oraz piwnicy zostato zaprojektowane
zgodnie z aktualnymi przepisami. Na parterze wypusty oswietleniowe zostaty bez zmian
ze wzgledu na ozdobny charakter oswietlenia. Po wymianie instalacji elektrycznej nalezy
odtworzy¢ istniejgcy stan wewnetrzny budynku w porozumienie z konserwatorem
zabytkow ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu.

13. STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13.1. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzeh elektrycznych ogélne wskazniki
elektroenergetyczne dla catego budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

Napiecie zasilania nn 230/400V

Moc zainstalowana ogdétem Pi =167,95 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps =78,0 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,46
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =2000h
Roczne zuzycie energii A =156,0 MWh
System sieci zasilajgcej: TN-C

System sieci rozdzielczej: TN-S

13.2. Podziat odbioréw na kategorie zasilania
Przyjmuje sie nastepujgcy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

KATEGORIA |
- zasilacze pozarowe,
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- centralka systemu sygnalizacji pozaru,
Urzadzenia zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu jako odbiory pozarowe.

Wszystkie w/w urzgdzenia posiada¢ bedg dodatkowo wtasne niezalezne Zrodta zasilania
w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw zapewniajgcych dziatanie urzgdzen przez
czas nie krotszy jak 2 godziny.

Urzadzenia kategorii | zasilane bedg kablami niepalnymi typu (N)HXH FE180/E90.
Zasilanie w/w urzgdzenh bez przerwy w dostawie energii.

KATEGORIA I

- Instalacja CCTV
Urzadzenia zasilane z sieci poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS.
Zasilanie urzadzen bez przerwy w dostawie energii.

KATEGORIA I
- oS$wietlenie ewakuacyjne,
- podswietlane znaki kierunkowe.
Urzadzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego.

Wszystkie w/w urzgdzenia posiadaé¢ bedg dodatkowo wtasne niezalezne zrodta zasilania
w postaci wbudowanych baterii akumulatorow zapewniajgcych dziatanie urzadzen przez
czas nie krotszy jak 2 godzina.

Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza niz 2s.

KATEGORIA IV

- odbiory gniazd ogdlnych,

- odbiory wentylacji i klimatyzaciji,

- oswietlenie wewnetrzne,

- inne odbiory nie wymagajgce rezerwowania
Urzadzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna byc¢
zredukowana do niezbednego minimum.

13.3. Ustalenie zrodet zasilania

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I-lll zasilane sg z
rozdzielnicy gtéwnej budynku

Dla odbiornikéw kategorii I, Il i 11l zaprojektowano zasilanie rezerwowe.

Dla odbiornikow kategorii I, Il i lll przewidziano zasilanie rezerwowe w postaci

wbudowanych baterii akumulatorow o pojemnosci niezbednej do dziatania
poszczegoblnych instalacji przez czas wymagany przepisami. Dodatkowo odbiory kategorii
| zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego (odbiory pozarowe).

Dla odbiorow | kategorii nalezgcych do odbiorow pozarowych przewidziano zasilanie
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego kablami niepalnymi.

Nie przewiduje sie innych (niekonwencjonalnych) zrédet zasilania dla obiektu.
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Budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy niskiego napiecia RG znajdujgcej sie w piwnicy
budynku.

13.4. Rozdzielnica gtéwna nn

Przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielnicy gtdwnej ktora znajdowac sie bedzie w
nowoprojektowanym pomieszczeniu 0.32 w piwnicy. Rozdzielnica gtbwna zasilana bedzie
ze zlgcza kablowego znajdujgcego sie na elewacji budynku. Stara rozdzielnica gtéwna
zlokalizowana na parterze przeznaczona do likwidacji.

13.5. Siec€ rozdzielcza nn w budynku

Budynek jest zasilany z rozdzielnicy niskiego napiecia RG znajdujgcej sie w piwnicy na
kondygnaciji -1. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ nastepujgce tablice lokalne:

TOS-1 — tablica oswietleniowo sitowa dla parteru,

TOS-2 — tablica oswietleniowo sitowa dla poddasza.

TCCTV - tablica telewizji przemystowej,

Szczegobty wg schematu energetycznego.

Sie¢ rozdzielczg w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S w uktadzie magistralno-
promieniowym zgodnie ze schematem energetycznym. Rozdziat przewoddéw N i PE jest w
rozdzielnicy gtéwnej nn.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej w budynku wykonane zostanie w wiekszosci poziomo w
przestrzeniach sufitow podwieszonych na poddaszu oraz pod tynkiem w piwnicy oraz na
parterze. Na parterze w miejscu po zdemontowanej rozdzielnicy gtébwnej nalezy
zlokalizowac¢ tablice TOS-1 z ktorej zasilane bedg odbiory oswietleniowe oraz sitowe
znajdujgce sie na parterze. Na projektowanym poddaszu nalezy zlokalizowac tablice TOS-
2 z ktorej zasilane bedg odbiory oswietleniowe i sitowe znajdujgce sie na poddaszu.
Odbiory sitowe oraz oswietleniowe znajdujgce sie w piwnicy zasilane bedg z wydzielonych
blokéw rozdzielnicy gtowne;j.

Dla duzych odbiorow w postaci: agregatu chfodniczego, central wentylacyjnych nalezy
wykonac odrebne linie zasilajgce dla kazdego z nich.
Siec¢ rozdzielczg nn nalezy wykonac:

- kablami typu YKYZo, YDYZo dla odbioréw ogdlnych administracyjnych

- kablami typu (N)HXH-FE180/E90, HDGs dla odbioréw pozarowych,
o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorow.
Poszczegodlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg
w rozdzielnicach gtownych roztgcznikami bezpiecznikowymi, dla wybranych obwodéw
wytgcznikami.
Wszelkie trasy kabli prowadzone tranzytami przez przedsionki pozarowe oraz klatki
schodowe nalezy obudowac El 60.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce nalezy ukfada¢ dla tablicy TOS-1 pod tynkiem
dla tablicy TOS-2 w pustce powietrznej. Na poddaszu zaprojektowano wspdlng trase i
wspolne konstrukcje wsporcze dla korytek elektrycznych i teletechnicznych z
zachowaniem wymaganych odstepow. Linie zasilajgce nalezy wykona¢ z zastosowaniem
kabli wielozytowych z izolacjg na 0,6/1kV i przewoddéw jednozytowych z izolacjg na
450/750V.
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Odbiory pozarowe zasilone kablami niepalnymi typu (N)HXH FE180/E90 prowadzonymi
na pod tynkiem.

Przejscia kabli pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem materiatobw uszczelniajgcych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Na
kablach przechodzgcych przez Sciany pozarowe nalezy zatozyC oznaczniki metalowe po
obydwu stronach sciany pozarowej. Linie zasilajgce urzgdzenia zasilane sprzed gtbwnego
wytgcznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu nalezy wykonaé przewodami i
kablami o zdolno$ci podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej 90 min co odpowiada
klasie odpornosci E9O.

13.6. System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S.
Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych dla wszystkich
obwodow odbiorczych. Przy rozdzielnicy gtownej nalezy zainstalowa¢ gtdwng szyne
uziemiajgca, do ktorej podtgczone beda: szyna PE rozdzielnicy gtdwnej oraz podstawowe
ciggi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, korytka kablowe, lokalne szyny potgczen
wyréwnawczych, gtéwny punkt dystrybucyjny. W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy
wykonac lokalng szyne potgczen wyréwnawczych dla wypustow wodnych i grzejnikdw.

13.7. Tablice lokalne

Do zasilania instalacji oswietleniowych, gniazd ogdlnych i odbioréw sanitarnych oraz
gniazd komputerowych przewiduje sie tablice elektryczne TOS-1 zlokalizowang na
parterze oraz TOS-2 zlokalizowang na pietrze. Zasilanie tablic nalezy wykonac
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtownej nn RG.

Tablice nalezy wykona¢ jako osfonietg, w wykonaniu podtynkowym. Pozostatem
parametry zgodnie z zatgczonymi schematami.

W tablicy nalezy zainstalowac nastepujgcag aparature:
- rozigczniki,
- ochronniki przeciwprzepieciowe,
- lampki kontroli napiecia,
- rozigczniki bezpiecznikowe,
- wylgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
- wylgczniki silnikowe,
- wylgczniki réznicowo-prgdowe,
- styczniki,
- przekazniki,
- przetagczniki,
- cyfrowy zegar,
inng aparature stosownie do potrzeb,

produkCJl Schrack, Legrand, Eaton, Hager, ABB lub inng o analogicznych parametrach
technicznych.

-34 -



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13.8. Wewnetrzne linie zasilajagce nn

Rozdzielnica gtéwna zasilanie bedzie ze zlgcza kablowego umieszczonego na elewacji
budynku za pomocag kabla YKYZz05x95. Tablice pietrowe zasilane bedg z rozdzielnicy
gtébwnej. Tablica TOS-1 zasilana bedzie za pomocg kabla YKYZz0o5x25, tablica TOS-2 za
pomoca kabla YKYZzo5x10.

13.9. Bilans mocy
Bilans energetyczny zgodnie z zatgcznikiem ZE.9

14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

14.1. Ogéblne zasady wykonania instalacji
Obowigzywac¢ bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:
- Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli

(rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

- W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny
(PE) nie bedg potgczone.

- Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

- Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy
pionowe i poziome.

- Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.

- Przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

- Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg
by¢ w petni zgodne z lokalnymi normami.

14.2. Ukladanie kabli i przewodow

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo 750V, YKYZo
750V, prowadzonymi:

- pod tynkiem i w $ciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn ,
- natynku w rurkach RVS,
- w strefie sufitdw podwieszonych w korytkach instalacyjnych lub rurkach RVS.

Obwody pozarowe wykonane zostang kablami (N)HXH-FE 180/E90 prowadzonymi na
uchwytach lub w korytkach kablowych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie
pozaru przez czas wymagany przepisami.

Przekroje przewoddéw zostaty podane na schematach tablic i rozdzielnic, a wewnetrznych
linii zasilajgcych w oddzielnej tabeli ich doboru.

-35-



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢c oznakowania obwoddéw. Puszki
pofgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych w strefie stropow
podwieszanych na $cianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic, oraz tablic, oraz aparaty
elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami
obwodow.

Podejscia do urzgdzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
dostawcow.

Nalezy stosowaC wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
14.3. Materiaty instalacyjne
Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:
- rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w
Sciankach g-k,

- korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej
niz 0.75mm, np. BAKS z Karczewa,

- drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej
niz 1.5mm, np. BAKS z Karczewa,

- uchwyty, drabinki puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,
- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb.

14.4. Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac¢ osprzet typowy, np. produkcji POLO. W pomieszczeniach mokrych oraz
w okolicy zlewow wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Stosowac osprzet z przestong torow napieciowych.

W pomieszczeniach eksponowanych nalezy stosowal osprzet o podwyzszonym
standardzie np. GIRA.

Wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych:
- taczniki oswietlenia ogdlnego — 1,4m,
- gniazda ogolnego przeznaczenia — 0,3m,
- gniazda porzgdkowe — 0,3m,
- gniazda nad blatami stotow — 1,2m,
- gniazda przy umywalkach — 1,3m,
Wszystkie fgczniki i gniazda nalezy oznakowa¢ numerami obwodow zasilajgcych.

taczniki i gniazda montowane bedg we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie w
bezposrednim sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz
jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone bedg podwodjne gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspolnej podwaojnej ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi o
tym, ze przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych
pod wspolng ramka.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie w wydzielonej ramce.

W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé osprzet podtynkowy. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu natynkowego w pomieszczeniach technicznych.

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione.

14.5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem oraz stosujgc
zapisy normy PN-EN 12464-1 dla oswietlenia ogdinego oraz PN-EN 1838 dla oswietlenia
awaryjnego. Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo1,5mm2
lub YDYZo o wiekszych przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci
ograniczenia spadkow napiec.
Obwody os$wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z tablic oswietleniowo sitowych na parterze
oraz poddaszu oraz z wydzielonego bloku oswietleniowego w piwnicy.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- W pomieszczeniach biurowych poprzez tgczniki lokalne,

- W pomieszczeniach sanitarnych poprzez czujki obecnosci,

- W pomieszczeniach socjalnych poprzez tgczniki lokalne,

- w strefach komunikacji za pomoca tgcznikdéw schodowych,

- W pomieszczeniach technicznych i magazynowych poprzez tgczniki lokalne,

W pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami nalezy zainstalowaé oprawy
oswietleniowe zatgczane indywidualnie poprzez tgczniki.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne.
Oprawy wyposazone sg w zrodta swiatta energooszczedne typu kompaktowego Iub
sSwietldwki trojpasmowe produkcji Philips lub Osram. Wszystkie oprawy EVG w wykonaniu
z kompensacja.

Typy poszczegdlnych opraw oswietleniowych zostaty opisane na legendzie.
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlinych pomieszczeniach przyjety zostanie na
poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN:

- pomieszczenia biurowe 500Ix na poziomie blatu roboczego

- pomieszczenia techniczne 300Ix

- korytarze i klatki schodowe 100Ix

- pomieszczenia socjalne 200Ix

- pomieszczenia sanitarne 200Ix
Natezenia oswietlenia okreslone zostaty dla ptaszczyzny robocze;j:

- 0,85 m dla pomieszczen uzytkowych i biurowych

- 0,0 m (poziom podtogi) dla pomieszczen technicznych i drég ewakuacyjnych

W oprawach swietldwkowych nalezy stosowac sSwietlowki trojpasmowe o wspotczynniku
oddawania barw Ra > 85.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rzutach.

Oprawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie, w stropie podwieszanym lub na
zwieszakach w zaleznosci od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie
jest to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac i
przytaczyC. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowaé przygotowane do
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eksploatacji wraz ze zrédtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Przed ztozeniem zamdwienia na oprawy wykonawca obowigzany bedzie potwierdzi¢ w
kierownictwie budowy aktualnos¢ wykazu. Typy opraw oswietleniowych muszg byc¢
zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.

14.6. Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje sity i odbiorow komputerowych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYz03x2,5mm2 750V dla obwoddéw jednofazowych, YDYzo5x2,5mm2 750V dla
obwododw tréjfazowych lub o przekrojach stosownie do mocy odbiornikéw i koniecznosci
ograniczenia spadkow napiec.

Obwody sitowe gniazd ogodlnych oraz obwody dla gniazd komputerowych nalezy
wyprowadzi¢ na parterze oraz poddaszu z tablic oswietleniowo-sitowych TOS, w piwnicy z
wydzielonego bloku sitowego.

Dla obwoddw komputerowych nalezy stosowaé gniazda dedykowane tzw. kluczem
uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie urzadzen
komputerowych.

Kazdy obwdd komputerowy zabezpieczony jest wytgcznikiem réznicowoprgdowym z
cztonem nadmiarowo-prgdowym 16A/30mA czutym na prady pulsujgce.

Przekroje przewodow i podziat na obwody pokazano na zatgczonych schematach.

14.7. Instalacja sily — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Zasilanie odbiorow wentylacji nalezy wykonac z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG
z dedykowanego bloku.

Zasilanie nowoprojektowanego agregatu chtodniczego i centrali wentylacyjnych nalezy
wykona¢ z rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia RG, natomiast lokalne wentylatory z
tablicy pietrowych z wydzielonego bloku.

Doktadng lokalizacje urzgdzen sanitarnych nalezy ustali¢ na etapie budowy zgodnie z
branzowymi projektami wykonawczymi. Zabezpieczenie oraz typ i przekrdj kabla
zasilajgcego nalezy zweryfikowa¢ na budowie stosownie do zainstalowanego urzgdzenia.
Zasilanie wykonac¢ wytgcznie po potwierdzeniu w/w danych. Przy wszystkich urzgdzeniach
nalezy zastosowaC wytgczniki serwisowe, z wylgcznikdbw serwisowych mozna
zrezygnowac¢ tylko w przypadku, kiedy dane urzgadzenie jest juz wyposazone we
wbudowany wytgcznik serwisowy.

Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.

Odbiory wentylacji ogdlnej zostang automatycznie wytgczone po wykryciu pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej i recznie przez uruchomienie PWP.

14.8. Instalacja sity — zasilanie instalacji teletechnicznych

W zakresie wykonawcy robdt elektrycznych jest wykonanie zasilania urzgdzen
teletechnicznych.

Centrale systemu sygnalizacji pozaru obstugujgcg budynek nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
RG sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z bloku odbiorow pozarowych. Centrala
SSP znajduje sie w pomieszczeniu ochrony na parterze.
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Pozostatem urzadzenia typu wzmacniacze instalacji RTV, ekspandery SSWiN nalezy
zasilic z lokalnych tablic oswietleniowo sitowych oraz z wydzielonego bloku sitowego
rozdzielnicy RG.

Wszystkie odbiory instalacji CCTV, zasilone bedg z oddzielnej tablicy dedykowanej dla
instalacji CCTV — TCCTV.

Wszystkie zasilania nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami.

14.9. Wylaczniki serwisowe

Wszystkie state urzgdzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne nalezy
wyposazy¢ w wylgczniki serwisowe do celdow konserwacyjnych i remontowych.

Wylgczniki serwisowe nalezy lokalizowaé w bezposrednim sgsiedztwie danego
urzgdzenia, lub nabudowac¢ bezposrednio na dane urzgdzenie. Wytgcznik serwisowy musi
posiadaC opis stwierdzajgcy w sposob jednoznaczny przynaleznos¢ do danego
urzgdzenia.

Prad znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od prgdu znamionowego (lub
przynajmniej rowny) urzgdzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.
Dopuszczalne jest traktowanie jako wytgcznik serwisowy ukfad gniazdo-wtyczka do prgdu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wylgcznikbw serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzadzenia nalezy
przewidzieC w wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego
nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w postaci kluczyka, lub ktodki.

14.10. Gléwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli nalezy w taki sposéb, aby istniata mozliwosc¢ tatwego i elastycznego
okablowania budynkow. Trasy kablowe sktadajg sie z:

- drabinek kablowych,

- korytek kablowych,

- rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych,
- rur ochronnych kabrowanych systemu ,Peschel” wykonanych z PCV,

- kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow instalacji elektrycznych
prowadzonych na poddasz projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Korytka kablowe o szerokosci zgodnie z zatgczonym rzutem. Korytka zamontowaé na
typowych elementach mocujgcych do konstrukcji budynku. Trasy kabli energetycznych
zamontowa¢ w odlegtoéci 5cm od tras kabli instalacji teletechnicznych. Odejscia od
gtébwnych tras kablowych oraz zejscia pionowe wykonano w rurkach PCV.

Nalezy stosowac¢ wytacznie koryta ocynkowane o grubosci blachy 0.75mm.

Kable do wszystkich obwodow w piwnicy oraz na parterze nalezy utozy¢ w tynku z powodu
braku sufitdw podwieszanych.

14.11.Sposoéb prowadzenia tras kablowych

Korytka na poddaszu nalezy podwiesza¢ w sposoéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen
dla koryt kablowych nalezy dostosowaC¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m.

Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnej oraz do specjalnie
przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwdjnych,
wspornikéw, podstaw sufitowych, itp.
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Nalezy stosowaC podpory i zawiesi o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiornikow:

Nalezy zapewniC¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikow i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz
stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.
Wszystkie podejscia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegolnych odbiornikow
wykonac:

- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz scian GK i/lub

pod tynkiem;

- w listwach i kanatach PCV na scianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg
bloczkow;

- w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

System rurek ostonowych skfada sie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w Scianach murowanych, w betonie, $cianach
gipsowych i nad sufitem podwieszonym. System zbudowany jest ze standardowych detali,
takich jak rurki, puszki, ztgczki, itp. Osprzet nalezy wykona¢ z PVC Ilub innych
zaaprobowanych materiatow. Rozmiary rurek nalezy dobrac tak, aby przewody i kable byty
do nich wciggane bez uzycia sity.

Wszystkie ciggi rurek, ktore bedg instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone
z przewodami odpowiednio oznakowanymi.

Rurki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty, przy pomocy uchwytéw systemowych
z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢ odporne na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem muszg byC¢ wykonane ze stali i galwanizowane na
gorgco. Korytka kablowe muszg by¢ sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewniac
strzatki ugiecia na poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powtoki
galwaniczne w miejscach ciecia koryt nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Szerokos¢ drabinek i koryt kablowych jest dobrana z odpowiednig 30 - 50% rezerwa.
Kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen ochrony przeciwpozarowej nalezy uktadaé w
tynku, na poddaszu instalacje SSP nalezy montowac w nastepujacy sposob:

- bezposrednio na scianach na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 45cm,

- bezposrednio na stropie na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 30cm,
Nalezy zastosowac¢ systemy mocowania i prowadzenia kabli zapewniajgce podtrzymanie
funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut.
Nalezy unikaé tgczenia przewoddw poza obudowami elementéw systemu. W razie
bezwzglednej koniecznosci wykonania takiego tgczenia nalezy wykonacC je za pomocag
kostki ceramicznej, uniemozliwiajgcej powstanie zwarcia w czasie pozaru. Potgczenie to
wykona¢ w puszce o EI90 mocowanej do stropu lub Sciany zelbetowej za pomocg
minimum dwu kotkow metalowych. Gesto$§¢ mocowac¢ okablowania prowadzonego w
poziomie bezposrednio na stropach i scianach nie powinna by¢ wieksza jak 30 cm. W
pionie przewody mocowac nie rzadziej, jak co 45 cm. Mocowania stosowac bezwzglednie
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przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kabli i bezposrednio przed wprowadzeniem do
urzadzenia.

Przy uktadaniu kabli stosowa¢ sie do wytycznych ich producenta okreslajgcych
dopuszczalne promienie giecia i naciggi.
Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005:

- najmniejszy dopuszczalny promien giecia — dziesieciokrotna srednica przewodu
[mm],
- dopuszczalna sita ciggniecia przewodu — 50N x przekréj zyt w [mm2].

14.12.Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701. Instalacje ochrony od
porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-IEC 60364-
4-41

i PN-IEC 60364-4-47.

Sieci zasilajgce pracujg w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i
ochronnym PEN. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nastepuje w rozdzielnicy gtéwnej
budynku.

Sie¢ odbiorcza w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potgczone bedg tylko w rozdzielnicy gtdwnej. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i
odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy os$wietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy je potgczy¢ z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to
jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obuddéw aparatow i urzgdzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie
szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi

i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,
- sieC potgczen wyréwnawczych.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji do uziemionego
przewodu ochronnego PE

- izolowa¢ od ziemi przewod neutralny N
- uziemi¢ miejsce rozdzielenia przewodu PEN

Samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V, w czasie krétszym niz:
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- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)
- 0,4 sek. w pozostatych obwodach
- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub dostepng czescig przewodzaca.

Ochrona dla rozdzielnicy gtdwnej — uziemienie (przewdd ochronny).

Przewodami wyréwnawczymi nalezy objaé: ciggi instalacji sanitarnych, korytka kablowe,
wypusty cieptej i zimnej wody na rurach z tworzywa sztucznego, urzgdzenia
technologiczne a takze inne metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie
niebezpieczne napiecie.

Podtgczenia do gtdbwnej szyny uziemiajgcej nalezy wykonac¢ przewodami typu LYzo50 —
do szyn PE i uziomu oraz LYZz025 do podstawowych ciggow instalaciji.

15. Wykonanie robét kablowych ziemnych nn

Na terenie obiektu zainstalowana jest oswietlenie zewnetrzne, oprawy oswietleniowe
nalezy wymienic na nowe wyglagdam przypominajgce istniejgce, lub jesli to mozliwe
wyremontowac istniejgce. Lokalizacja opraw bez zmian. Kable nalezy utozy¢ w po
istniejgcej trasie kabli zasilajgcych istniejgce oswietlenie zewnetrzne. Po zakohczeniu prac
nalezy wykonac inwentaryzacje.

Kable nN nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m, na podsypce piaskowej 10cm, przykryc
nastepng warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg ziemi rodzimej o grubosci 15cm i folig
igielitowg koloru niebieskiego (o szerokosci okoto 35cm dla kabli uktadanych pojedynczo i
0 szerokosci pasa kabli + 2x15cm poza obrys dla kabli wielokrotnych — uktadanych w
pasach kablowych). Przepusty kablowe, po obu stronach, nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci, na dtugosci 10cm. Kable ukfadac linig falistg z
zapasem do 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Na catej dtugos$ci kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki,
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych: przy zmianie kierunku, skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Oznaczniki
kablowe powinny zawiera¢ symbol, rok utozenia, typ kabla i wtasciciela. Catos¢ robot
montazowych oraz badanie linii po utozeniu nalezy wykonac¢ zgodnie z SEP-N-E-004. Przy
wykonywaniu rowow kablowych nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci.
Roboty ziemne wykonywac w taki sposéb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzic
istniejgcych kabli lub innych sieci, nawet kosztem korekty trasy kablowej. Prace w tym
rejonie wykonywac recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdécic istniejgcy stan terenu, lub stan projektowany jako
docelowe zagospodarowanie terenu.

15.1. Zabezpieczenia kabli nn w terenie
Wszelkie sieci w terenie planowane sg jako kablowe.
W miejscach skrzyzowania kabla nN z:

- drogami, podjazdami kabel chronic rurg ochronng twardg,
- urzadzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociggowymi, uktadac¢ rure
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ochronng miekka,

- przy skrzyzowaniach z gazem stosowac rury stalowe oraz lokalne obnizenia terenu
Rury ochronne wychodzi¢ bedg po minimum 50cm z kazdej strony drogi lub urzadzenia
podziemnego. Przy skrzyzowaniach z drogami przewiduje sie przynajmniej jedng rure
rezerwowg o przekroju takim samym jak pozostate ,podstawowe”.

16. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek w stanie istniejgcym posiada instalacje odgromowa. Na nowoprojektowanej czesci dachu
instalacja bedzie zmieniona oraz dotgczona do istniejgcej instalacji odgromowej. Wszystkie
potagczenia instalacji odgromowej wykona¢ wytgcznie jako metaliczne — spawane lub Srubowe, za
pomocg $rubowych ztgczek systemowych. Potgczenia skrecane i zagniatane sg niedopuszczalne.
Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania produkcji krajowej np. Galmar.

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Nalezy je wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym o $rednicy 8mm — FeZn®8m:

- na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajgcych jego szczelnosci,

Przewody odprowadzajgce z nowoprojektowanej instalacji nalezy potaczy¢ z istniejgcymi
ptaskownikami. W miejscu fgczenia nalezy wykonaé¢ uziomy gtebokie systemu GALMAR.

Dodatkowo dla wszystkich elementéw wystajgcych ponad dach w tym: pojedyncze murowane
kominki, nadbuddwki przewiduje sie wykonanie zwodow poziomych niskich, ktére nalezy wykonac¢
drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm — D FeZn®8m prowadzonym na wspornikach nie
naruszajgcych szczelnosci dachu. Zwody te nalezy potgczy¢ bezposrednio, lub posrednio z
przewodami odprowadzajgcymi. Zwody prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2cm od komindw,
bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Réwniez
wszystkie inne nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy
wyposaza¢ w zwody niskie, potgczy¢ bezposrednio, Ilub posrednio z przewodami
odprowadzajgcymi. Nie nalezy prowadzi¢ zwodoéw nad wylotami komindw.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢é przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikdw do ztgczy naprezajgcych. ZastosowacC wsporniki nie naruszajgce
szczelnosci dachu.

llos¢ i rozmieszczenie urzadzen na dachu sprawdzi¢ w naturze.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 62305

W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac
wedtug wskazan dokumentacji projektowo-techniczne;.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentacji lub
zgtosi¢ ewentualne braki, ktére muszg by¢ ujete w kosztorysie robét. Zgtoszone

w terminie pdozniejszym prace dodatkowe nie wynikajgce ze zmian projektowych nie zostang
uwzglednione.

Przy odbiorze technicznym robét wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki powykonawcze
oraz metryke urzgdzenia piorunochronnego.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty pomiaru rezystancji uziemienia,
z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrana
przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacii.
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16.1. Uziom

Nowprojektowane uziomy szpilkowe, jesli istnieje taka mozliwos¢, potgczy€ z istniejgcym
uziomem otokowym.

17. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | SPRZETU NIEZBEDNEGO
DO REALIZACJI PROJEKTU

Doktadny zakres materiatow ujety w przedmiarze i kosztorysie stanowigcych odrebne
opracowania.

Lp. | Nazwa Jm llosé
1. | czujnik ruchu PIR 360st szt 4,0
2. | wazelina techniczna kg 1,8
3. | bednarka ocynkowana 40x5 kg 16,0
4. | uziom szpilkowy szt 1,0
5. | prety stalowe okragte ocynk. fi 8mm kg 289,1
6. | uziom szpilkowy m 13,5
7. | uchwyty dla RB20mm szt 4170,0
8. | uchwyty dla RB28mm szt 60,0
9. | uchwyty dla RB37mm szt 84,0
10. | uchwyty dla RB63mm szt 21,0
11. | piasek uszlachetniony m3 2,3
12. | cement portlandzki CEM 1 t 0,4
13. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3
14. | rury stalowe o $r. 90 mm m 1,6
15. | przepusty kablowe gazo i wodoszczelne szt 1,0
16. | masa uszczelniajca CP 611" kg 5,0
17. | AROT SRS75 m 31,7
18. | rura instalacyjna RB63mm m 10,4
19. | AROT DVKS50 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych m 274,0
20. | $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,1
21. | tablica TOS-1 kpl 1,0
22. | tablica TOS-2 kpl 1,0
23. | tablica TCCTV kpl 1,0
24. | rozdzielnica RG kpl 1,0
25. | tablica licznikowa TL kpl 1,0
26. | tablica TK kpl. 1,0
27. | gtéwna szyna uziemiajgca 1400x70x5 Cu z izolatorami szt 1,0
28. | wylgcznik PWP szt. 1,0
29. | wytacznik serwisowy 1-fazowy 16A szt 15,0
30. | wytgcznik WG-UPS szt 1,0
31. | fotorezystor 069518 szt. 1,0
32. | wytgcznik SBN325 25A 3P szt 1,0
Comfort PC 1x49W EVG IP65 lub inna réwnowazna o analogicznych

33. ) kpl 9,0
parametrach technicznych
Comfort PC 2x49W EVG IP65 lub inna réwnowazna o analogicznych

34. ) kpl 8,0
parametrach technicznych
H-207 2x49W EVG IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna o

35. ’ ) kpl 8,0
analogicznych parametrach technicznych
Long S PMO 1x49W EVG IP40 lub inna réwnowazna o analogicznych

36. . kpl 16,0
parametrach technicznych
RN PMO 4x14W EVG IP40 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach

37. ) kpl 26,0
technicznych
Design N MPRM 2x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak Ilub inna

38. | . . ; ) kpl 78,0
réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych
Design N PMO 1x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak lub inna réwnowazna

39. h . kpl 9,0
o analogicznych parametrach technicznych

40. | Design N PMO 1x49W EVG IP20 + akcesorium zwieszak lub inna rownowazna |  kpl 2,0
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o analogicznych parametrach technicznych

Design N PMO 1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP + akcesorium zwieszak

41. lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych kpl 4.0
Design K PMO 1x39W EVG IP20 lub inna réwnowazna o analogicznych
42, . kpl 2,0
parametrach technicznych
Limit Z PMO 1x39W EVG IP44 Iub inna réwnowazna o analogicznych
43. ) kpl 6,0
parametrach technicznych
Design N PMO 2x1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP + akcesorium
44, - ; j . . . kpl 3,0
zwieszak lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych
DC GLO 2x26W EVG IP44 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach
45, A kpl 11,0
technicznych
Limit K PMO 1x39W EVG IP44 lub inna réwnowazna o analogicznych
46. ) kpl 3,0
parametrach technicznych
DN GLO 2x26W EVG IP44 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach
47. A kpl 9,0
technicznych
Design N PMO 2x1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna
48. h ) kpl 1,0
o analogicznych parametrach technicznych
Stigma 2x58W EVG IP20 lub inna rownowazna o analogicznych parametrach
49. B kpl. 32,0
technicznych
Helios LED IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna o analogicznych
50. . kpl 16,0
parametrach technicznych
Helios DS LED IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna o analogicznych
51. A kpl 5,0
parametrach technicznych
Twins LED IP41 - AW 2H AT, CNBOP lub inna réwnowazna o analogicznych
52. . kpl 4,0
parametrach technicznych
Lovato N - optyka do stref otwartych - AW 2h AT, CNBOP Ilub inna réwnowazna
53. ) ; kpl 16,0
o analogicznych parametrach technicznych
Lovato N - optyka korytarzowa - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna o
54. . . kpl 5,0
analogicznych parametrach technicznych
Helios Power LED - AW 2H AT, grzatka do pakietu, CNBOP Ilub inna
55. | . . ) - kpl 3,0
réwnowazna o analogicznych parametrach technicznych
Lovato P - optyka do stref otwartych - AW 2h AT, CNBOP lub inna réwnowazna
56. . ; kpl. 1,0
o analogicznych parametrach technicznych
Pupis 1x42W E27 IP54 lub inna réwnowazna o analogicznych parametrach
57. } kpl 14,0
technicznych
58. | zrodto $wiatta oprawy o$wietlenia zewnetrznego szt. 8,0
59. | faczniki jednobiegunowe pt IP44 szt. 1,0
60. | tgczniki $wiecznikowe pt IP44 szt. 2,0
61. | faczniki Swiecznikowe nt IP44 szt. 9,2
62. | przyciski instalacyjne pt IP20 szt. 5,0
63. | faczniki schodowe pt IP20 szt 10,0
64. | faczniki schodowe nt IP44 szt. 2,0
65. | faczniki jednobiegunowe nt IP44 szt. 15,3
66. | taczniki $wiecznikowe nt IP20 szt. 2,0
67. | faczniki schodowe nt IP20 szt. 4.1
68. | przyciski nt IP44 szt. 4.1
69. | faczniki Swiecznikowe pt IP20 szt 22,0
70. | tgczniki jednobiegunowe pt IP20 szt 15,0
71. | gniazda p/t 16A IP20 szt. 222,0
72. | gniazda p/t 16A IP44 szt 24,0
73. | gniazdo n/t 16A/230V, IP44 szt. 35,7
74. | gniazdo n/t 16A/230V, IP20 szt. 6,1
75. | gniazdo n/t DATA 16A/230V, IP20 szt. 6,1
76. | gniazdo n/t 24V |P44 szt. 1,0
77. | gniazdo p/t DATA 16A szt 136,0
78. | ramka 1-krotna szt 100,0
79. | ramka 2-krotna szt 75,0
80. | puszki podtynkowe $r. 60 podwojne szt 109,0
81. | ramka 5-krotna szt 9,0
82. | puszki podtynkowe $r. 60 pojedyncze szt 118,0
83. | puszki podtynkowe PO 80 4wyl. szt 147,9
84. | puszki podtynkowe $r. 60 potréjne szt. 77,5
85. | ramka 3-krotna szt 50,0
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

86. | ramka 4-krotna szt 11,0
87. | puszka z zaciskami do zasilania kuchenki elektrycznej szt 3,1
88. | puszka Plexo IP55 069651 szt 1,0
89. | puszka odgat.n/t z PVC PO-75x75 szt 50,0
90. | obejma uziemiajgca szt 15,0
91. | rura instalacyjpa RB20mm m 2074,0
92. | rura instalacyjna RB28mm m 30,0
93. | rura instalacyjpa RB37mm m 41,6
94. | zZtaczki dla RB20mm szt 818,5
95. | ztaczki dla RB28mm szt 12,0
96. | ztaczki dla RB37mm szt 16,4
97. | ztaczki dla RB63mm szt 4.1
98. | wsporniki naciggowe szt 58,0
99. | wsporniki przelotowe szt 67,7
100. | ztacza kontrolne szt 14,0
101. | ztacza rynnowe szt 5,9
102. | Ztacza uniwersalne krzyzowych szt 95,0
103. | facznik krzyzowy roztgczny Srubowy wg projektu detal D kpl. 4,0
104. | tabliczka zaciskowa stupowa szt 8,0
105. | wypust sufitowy (haczyk + kostka fgczeniowa) szt. 37,0
106. | wypust $cienny (haczyk + kostka tgczeniowa) szt. 24,0
107. | atestowane uchwyty EI90 szt 383,8
108. | koncéwka kablowa na zytach Cu K 4mm2 szt 93,0
109. | koncéwka kablowa na zytach Cu K 2,5mm2 szt 23,0
110. | koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2 szt 6,0
111. | koncowka kablowa na zytach Cu K 16 mm2 szt 22,3
112. | koncoéwka kablowa na zytach Cu K 10 mm2 szt 12,4
113. | koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2 szt 10,3
114. | koncoéwka kablowa na zytach Cu K 25 mm2 szt 14,1
115. | koncowka kablowa na zytach Cu K 50 mm2 szt 2,1
116. | koncowka kablowa na zytach Cu K 95 mm2 szt 10,0
117. | opaski kablowe typu Oki szt 33,3
118. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt 17,0
119. | LYZo16mm2 m 312,0
120. | LYZo6mm2 m 93,6
121. | LYZ050mm2 m 10,4
122. | LYZ025mm2 m 52,0
123. | YDYZz05x2,5mm2 m 145,6
124. | YDYZo3x1,5mm2 m 3654,0
125. | YDYzo4x1,5mm2 m 250,0
126. | YDYp2x1,5mm2 m 70,0
127. | OMY3x1.5mm2 m 208,0
128. | YDY2x1,5mm2 m 80,0
129. | YDY4x1mm2 m 30,0
130. | YDYZz05x1,5mm2 m 25,0
131. | YKYZ03x4mm2 m 52,0
132. | (N)HXH-FE180/E90 2x1.5mm2 m 104,0
133. | (N)HXH-FE180/E90 3x2,5mm2 m 72,8
134. | YDYZ03x2,5mm2 m 2392,0
135. | YKYZz05x4mm2 m 399,6
136. | YKYZzo5x6mm2 m 52,0
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