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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Grupy, klasy i kategorie robót 

• Grupy  
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
CPV 45 216 000-4 Prace dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, 

krematoriów oraz użyteczności publicznej 
CPV 25 215 500-2 Obiekty użyteczności publicznej 

  
• Klasa   

CPV 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 
• Kategorie: 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
oraz opraw elektrycznych 

CPV 45 312 100-8 Instalacje pożarowych systemów alarmowych 
CPV 45 312 311-0 Instalacje oświetlenia 
CPV 45 314 210-1 Instalacje telefoniczne 
CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 
CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

(linie zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, 
oświetlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urządzeń 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i 

uziemień wyrównawczych) 
CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne 
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, 
schematy, załączniki i rozrysowane detale,  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według 
prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
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Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 
przez Inspektora nadzoru do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane 
Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie 
z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne 
niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot 
Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z Umową. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane 
w Umowie. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 
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1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
w czasie procesu inwestycyjnego. 
 

1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji 
technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy 
pod względem technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 
 

1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
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1.7. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt 
zagospodarowania placu budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego 
akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę Umowną. 
 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

�utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
�podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
jonizujące, elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, kanały itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie 
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 
„planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WSTĘP 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunków wykonania robót dla instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w budynku przy ul. Ksawerów 13. 

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
robót dotyczących projektu instalacji elektrycznych wewnętrznym w budynku 
administracyjnym. 

 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 

• instalacje elektryczne wewnętrzne: 

– siły – w tym odbiorów ogólnych i komputerowych,  

– oświetlenia – w tym: oświetlenia ogólnego i miejscowego, oświetlenia 
ewakuacyjnego, podświetlanych znaków kierunkowych, oświetlenie wejść do 
budynku,  

– zasilanie i sterowanie urządzeń wentylacyjnych, 

– zasilanie centralek, zasilaczy i sterowników instalacji teletechnicznych, 

– rozdzielnic i linii wlz, 

– ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacje elektryczne zewnętrzne 

– instalacja odgromowa, 

– oświetlenia terenu, 
 

2.3. Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 
techniczne i finansowe dotyczące obiektu, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

2.4. Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie 
mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym 
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w 
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i 
wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego 
okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby 
nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 
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2.5. Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentów dotyczących wykonawcy i nadzorcom 
prac przez odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach uciążliwych i na 
wysokości. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, 
MASZYN I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

3.1. Zgodność 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, 
które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną. 

 

3.2. Dostawy - prototypy – próbki 

Nie dotyczy 

 

3.3. Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do 
zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 
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przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie 
stopnia ochrony. 

 

3.4. Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
wyrobów i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć 
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda 
propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na 
placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca 
nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo 
jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, 
Wykonawcę i Projektanta. 

 

3.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów 
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy 
stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

3.6. Wymagania dotyczące środków transportowych 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
Wytwórców, a w szczególności: 
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- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 
odpowiednio zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na 
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 
itp. 

 

4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, z 
którą Wykonawca musi bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową instalacji elektrycznych i teletechnicznych w 
koordynacji do dokumentacji projektowych wszystkich branż, z obowiązującymi przepisami 
oraz ze sztuką budowlaną. 
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i 
upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i 
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie 
wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą 
Zamawiającego i Projektanta, który udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 
koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu 
odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej 
zasady. 
 

5.2. Kontrola jakości robót 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i 
materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg 
procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem 
zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich 
zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 
kluczowych elementów instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu 

odbioru.  
– rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
– stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 
– kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 
 

5.3. Odbiory międzyoperacyjne 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ 
na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i 
brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie 
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przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji 
odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 

 

5.4. Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

 

5.5. Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 
przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie 
właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, 
powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu 
prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 
ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 

użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 

 

5.6. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji elektrycznych 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 
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- Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 
- Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów 

systemu, 
- Komplet protokołów badań i pomiarów: 

• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
• rezystancji izolacji przewodów 
• działania wyłączników różnicowych 
• impedancji pętli zwarciowych 
• natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
• protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 

W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna 
zostać ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego 
testowania systemu i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Powyższe dotyczy instalacji 
elektrycznych. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1. Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 
wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 
przetarg. 
Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 
następujące roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 
miejsce wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości 

do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 
Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 
Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały 
pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 
 

6.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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6.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie 
zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 

6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a 
przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 
 

6.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie 
Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych 
robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

7.1. Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich 
zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 
kluczowych elementów instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd, 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do 

protokołu odbioru, 
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji, 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych, 
- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła). 

 

7.2. Odbiór końcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, 

wraz z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi 
Normami, 

- atesty, 
- dziennik budowy, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji 

projektu (np. z akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta 
branżowego), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 

odbioru. 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 
być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. 

 

7.3. Przekazanie do eksploatacji 

Budynek może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w 
okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 

7.4. Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. 
Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 
dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
 

7.5. Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego 
funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 
odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 
robót. 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych robót. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1. Skład dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 

• przedmiar robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny, 
• komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami 
 

9.2. Normy i przepisy 

Wszystkie roboty muszą zostać wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz. U. Nr 75/2002 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

- Prawo budowlane  

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, Dz. U. Nr 92/881 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
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− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

− PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 

− PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

− PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – 
miejsca pracy we wnętrzach 

− PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

− PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

− PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

− PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
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W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i 
przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to 
przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania.  

Należy stosować się do poleceń: 

• Nadzoru budowlanego, 
• Ochrony ppoż., 
• BHP, 
• Sanepid, 
• innych uprawnionych służb . 
 

10. TEREN BUDOWY 

10.1. Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować 
się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 
obowiązującej wersji. 

 

10.2. Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i 
pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym 
wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na 
tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 
obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

10.3. Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne 
oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym 
będą prowadzone roboty.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z 
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Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu 
prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

• w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji 
kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po 
uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi; 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich 
usunięcia – zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i 
bezpieczne wykonywanie robót; 

• drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych 
przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie 
dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 
odpowiednich stanowisk pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji 
pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych 
zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

 

10.4. Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, 
a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać 
własnymi siłami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 

10.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 
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- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac 
zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych 
sieci. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w 
tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

10.6. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności 
takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 
stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie 
“Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i 
Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z 
dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

 

10.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Oprócz rozwiązań wymienionych w punkcie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej 
zastosowane zostaną następujące środki: 

• wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, 
rozdzielnica główna 0,4kV, pomieszczenie UPS z baterią akumulatorów), dostępne 
tylko dla osób upoważnionych; 

• rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostępnych dla osób 
niewykwalifikowanych muszą spełniać wymagania wg PN-EN 60439-3:2004; 

• rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 
60529:2003, odpowiednim do miejsca ich instalacji; 

• lokalizacja urządzeń elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposób 
zapewniający odpowiedni dostęp, bezpieczeństwo osób obsługujących i swobodną 
wymianę zużytych elementów; 

• natężenie i równomierność oświetlenia oraz ograniczenie olśnienia w 
pomieszczeniach spełniać będzie wymagania określone w normie PN-EN 12464-
1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach”. 

• ochrona przeciwporażeniowa. 
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Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), 
oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 
wysokości. 

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz 
przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych 
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. 
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i 
Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z 
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności 
wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach 
demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed 
ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod napięciem” mogą wykonywać 
jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 
bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na 
wysokości.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą 
komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 
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Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

• sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 

• wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
• sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane 

właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

10.8. Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów; 

• odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 
• zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 
• oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
• łączność telefoniczną na placu budowy; 
• otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 
– zezwolenia na wykonywanie robót; 
– harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 
– inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 
– ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 

obiektów znajdujących się pod napięciem. 
 
  

10.9. Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie 
zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych.  

 

10.10. Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy 
nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w 
razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 

10.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone 
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11. OPIS INSTALACJI  

11.1. Ochrona przeciwpożarowa 

11.1.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Obiekt wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) oraz wyłącznik 
prądu UPS, których przyciski wyzwalające będą znajdowały się przy głównym wyjściu na 
parterze budynku. 

Okablowanie sterownicze do przeciwpożarowego wyłącznika głównego wykonane 
zostanie przewodem niepalnym (E90). Po uruchomieniu w/w wyłączników odłączone spod 
napięcia zostaną wszystkie odbiory należące do obiektu, za wyjątkiem instalacji 
pożarowych zasilanych sprzed PWP. 

11.1.2. Oświetlenie ewakuacyjne 
W budynku zastosowane zostanie oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne zgodne z PN. 
Oświetlenie awaryjne załączane będzie automatycznie w przypadku zaniku napięcia 
podstawowego. 

Niezależnie od powyższego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego 
wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02, 
w zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów. W budynku podstawową funkcję 
oznakowania ewakuacyjnego spełniać będzie oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne - 
kierunkowe, ze znakami w wykonaniu „na jasno” (stale podświetlonymi w trakcie 
eksploatacji budynku). 

Na drogach komunikacji wewnętrznej przewiduje się zainstalowanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie 
mniejszym jak 2 godziny w postaci autonomicznych (wbudowanych) awaryjnych źródłach 
zasilania. 

Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia przewidziano indywidualne oprawy 
oświetleniowe wyposażone w moduły awaryjne z podtrzymaniem 2h. 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi wszystkich dróg ewakuacyjnych na poziomie 
podłogi nie będzie mniejsza jak 1lx. W okolicy urządzeń ochrony przeciwpożarowej 
(hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu) nie 
znajdujących się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej zaprojektowane zostało 
oświetlenie o natężeniu minimum 5lx. 

Czas załączenia opraw ewakuacyjnych określono na poziomie <2s. Oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego zasilone będą z wydzielonych obwodów elektrycznych. Dobrane zostaną 
oprawy awaryjne posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

Pozycje opraw ewakuacyjnych należy bezwzględnie skorygować z planem dróg 
ewakuacyjnych i rozmieszczeniem wyjść ewakuacyjnych. Oznaczenia kierunkowe na 
oprawach dobrać stosownie do ich rozmieszczenia, zamocowania i określenia drogi 
ewakuacyjnej. 

11.1.3. Uszczelnienia pożarowe 
Wszelkie przejścia przez strefy pożarowe w obrębie budynku należy uszczelnić masami 
ogniochronnymi tak, aby zapewnić odporność ogniową przejścia równa odporności 
ogniowej tego oddzielenia.  

Stosować przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub 
PROMAT, takie jak: 
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– HILTI CP611A (masa uszczelniająca pęczniejąca) – uszczelnienia pojedynczych 
kabli oraz wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia 
poziome, 

– HILTI CP651 (poduszki ochronne pęczniejące) – uszczelnienia tras kablowych i 
dużych przejść instalacyjnych 

– PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) – uszczelnienia przejść przez ściany  

– i stropy, 

– Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie  

z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 
uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę należy zawrzeć 
w projekcie powykonawczym. 

Przejścia instalacji elektrycznych w pionach instalacyjnych należy zabezpieczyć w 
stropach w klasie odporności ogniowej EI 60. 

11.1.4. Zasilanie urządzeń bezpieczeństwa pożarowego 
Zasilanie odbiorów bezpieczeństwa pożarowego będzie wykonane z wydzielonego bloku 
odbiorów pożarowych z rozdzielnicy niskiego napięcia. Zasilanie bloku odbiorów 
pożarowych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Przewiduje się zasilanie następujących urządzeń przeciwpożarowych: 

– centrali systemu sygnalizacji pożaru SSP, 

– zasilaczy pożarowych dla systemu SSP, 

– ew. innych urządzeń i instalacji, których działanie może być niezbędne w razie 
pożaru. 

Każde z urządzeń przeciwpożarowych zasilane będzie z wydzielonych odrębnych 
obwodów posiadających wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i 
wyodrębnione w rozdzielnicy niskiego napięcia. Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń 
spełnia wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa zgodnie z aktualną PN. Odbiory 
bezpieczeństwa zasilane będą kablami, które wraz z zamocowaniami zapewniać będą 
ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 
urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. W tym celu 
zastosowane zostaną kable niepalne typu (N)HXH FE 180/E90, lub HDGs PH90.  

11.1.5. Pozostałe instalacje 
Odbiory wentylacji ogólnej zostaną automatycznie wyłączone po wykryciu pożaru przez 
system sygnalizacji pożarowej i ręcznie przez uruchomienie PWP.  

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. 

Pozostałe uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projektach branżowych 

11.2. Zakres opracowania 
Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 

• Instalacje elektryczne wewnętrzne: 

− oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
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− oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków kierunkowych, 

− siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, 

− siły – komputery, 

− siły – zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

− ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych, 

• instalacje teletechniczne wewnętrzne: 

− teleinformatyczne – telefoniczne i komputerowe zintegrowane, 

− SSP – system sygnalizacji pożaru 

− CCTV – telewizja przemysłowa 

− Domofony 

− RTV 

 

12. STAN ISNTAJĄCY 

Występująca w budynku instalacja elektryczna nie odpowiada aktualnym normom 
oraz przepisom w związku z tym całość instalacji elektrycznej powinna zostać poddana 
wymianie. Oświetlenie na adaptowanym poddaszu oraz piwnicy zostało zaprojektowane 
zgodnie z aktualnymi przepisami. Na parterze wypusty oświetleniowe zostały bez zmian 
ze względu na ozdobny charakter oświetlenia. Po wymianie instalacji elektrycznej należy 
odtworzyć istniejący stan wewnętrzny budynku w porozumienie z konserwatorem 
zabytków ze względu na zabytkowy charakter obiektu.     

 

13. STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

13.1. Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne. 
Stosownie do sporządzonych bilansów obciążeń elektrycznych ogólne wskaźniki 
elektroenergetyczne dla całego budynku przedstawiają się następująco: 

Napięcie zasilania nn    230/400V 

Moc zainstalowana ogółem    Pi  = 167,95 kW  

Moc szczytowa (maksymalna)    Ps = 78,0 kW 

Wsp. zapotrzebowania mocy    kz = 0,46 

Roczny czas użytkowania mocy szczytowej T =2000h 

Roczne zużycie energii    A =156,0 MWh   

System sieci zasilającej:    TN–C 

System sieci rozdzielczej:     TN–S 

 

13.2. Podział odbiorów na kategorie zasilania 
Przyjmuje się następujący podział w zależności od wymaganej pewności zasilania: 

 

KATEGORIA I 

– zasilacze pożarowe, 
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– centralka systemu sygnalizacji pożaru, 

Urządzenia zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu jako odbiory pożarowe. 

Wszystkie w/w urządzenia posiadać będą dodatkowo własne niezależne źródła zasilania 
w postaci wbudowanych baterii akumulatorów zapewniających działanie urządzeń przez 
czas nie krótszy jak 2 godziny. 

Urządzenia kategorii I zasilane będą kablami niepalnymi typu (N)HXH FE180/E90. 
Zasilanie w/w urządzeń bez przerwy w dostawie energii. 

 

KATEGORIA II 

– Instalacja CCTV 

Urządzenia zasilane z sieci poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS. 

Zasilanie urządzeń bez przerwy w dostawie energii. 

 

KATEGORIA III 

– oświetlenie ewakuacyjne, 

– podświetlane znaki kierunkowe. 

Urządzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego. 

Wszystkie w/w urządzenia posiadać będą dodatkowo własne niezależne źródła zasilania 
w postaci wbudowanych baterii akumulatorów zapewniających działanie urządzeń przez 
czas nie krótszy jak 2 godzina. 

Przerwa w zasilaniu nie może być większa niż 2s. 
 

KATEGORIA IV 

– odbiory gniazd ogólnych, 

– odbiory wentylacji i klimatyzacji, 

– oświetlenie wewnętrzne, 

– inne odbiory nie wymagające rezerwowania 

Urządzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego. 

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być 
zredukowana do niezbędnego minimum. 

 

13.3. Ustalenie źródeł zasilania 
W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I-III zasilane są z 
rozdzielnicy głównej budynku 

Dla odbiorników kategorii I, II i III zaprojektowano zasilanie rezerwowe.  

Dla odbiorników kategorii I, II i III przewidziano zasilanie rezerwowe w postaci 
wbudowanych baterii akumulatorów o pojemności niezbędnej do działania 
poszczególnych instalacji przez czas wymagany przepisami. Dodatkowo odbiory kategorii 
I zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika głównego (odbiory pożarowe). 

Dla odbiorów I kategorii należących do odbiorów pożarowych przewidziano zasilanie 
sprzed przeciwpożarowego wyłącznika głównego kablami niepalnymi. 

Nie przewiduje się innych (niekonwencjonalnych) źródeł zasilania dla obiektu. 
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Budynek zasilany będzie z rozdzielnicy niskiego napięcia RG znajdującej się w piwnicy 
budynku. 

 

13.4. Rozdzielnica główna nn 
Przewiduje się wykonanie nowej rozdzielnicy głównej która znajdować się będzie w 
nowoprojektowanym pomieszczeniu 0.32 w piwnicy. Rozdzielnica główna zasilana będzie 
ze złącza kablowego znajdującego się na elewacji budynku. Stara rozdzielnica główna 
zlokalizowana na parterze przeznaczona do likwidacji. 

 

13.5. Sieć rozdzielcza nn w budynku 
Budynek jest zasilany z rozdzielnicy niskiego napięcia RG znajdującej się w piwnicy na 
kondygnacji -1. Z rozdzielnicy RG należy zasilić następujące tablice lokalne: 

TOS-1 – tablica oświetleniowo siłowa dla parteru, 

TOS-2 – tablica oświetleniowo siłowa dla poddasza. 

TCCTV – tablica telewizji przemysłowej, 

Szczegóły wg schematu energetycznego. 

Sieć rozdzielczą w budynku należy wykonać w systemie TN-S w układzie magistralno-
promieniowym zgodnie ze schematem energetycznym. Rozdział przewodów N i PE jest w 
rozdzielnicy głównej nn.  

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej w budynku wykonane zostanie w większości poziomo w 
przestrzeniach sufitów podwieszonych na poddaszu oraz pod tynkiem w piwnicy oraz na 
parterze. Na parterze w miejscu po zdemontowanej rozdzielnicy głównej należy 
zlokalizować tablicę TOS-1 z której zasilane będą odbiory oświetleniowe oraz siłowe 
znajdujące się na parterze. Na projektowanym poddaszu należy zlokalizować tablicę TOS-
2 z której zasilane będą odbiory oświetleniowe i siłowe znajdujące się na poddaszu. 
Odbiory siłowe oraz oświetleniowe znajdujące się w piwnicy zasilane będą z wydzielonych 
bloków rozdzielnicy głównej. 

Dla dużych odbiorów w postaci: agregatu chłodniczego, central wentylacyjnych  należy 
wykonać odrębne linie zasilające dla każdego z nich. 

Sieć rozdzielczą nn należy wykonać: 

– kablami typu YKYżo, YDYżo dla odbiorów ogólnych administracyjnych  

– kablami typu (N)HXH-FE180/E90, HDGs dla odbiorów pożarowych, 

o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów.  

Poszczególne odpływy dla kablowych wewnętrznych linii zasilających zabezpieczone będą 
w rozdzielnicach głównych rozłącznikami bezpiecznikowymi, dla wybranych obwodów 
wyłącznikami. 

Wszelkie trasy kabli prowadzone tranzytami przez przedsionki pożarowe oraz klatki 
schodowe należy obudować EI 60. 

Projektowane wewnętrzne linie zasilające należy układać dla tablicy TOS-1 pod tynkiem 
dla tablicy TOS-2 w pustce powietrznej. Na poddaszu zaprojektowano wspólną trasę i 
wspólne konstrukcje wsporcze dla korytek elektrycznych i teletechnicznych z 
zachowaniem wymaganych odstępów. Linie zasilające należy wykonać z zastosowaniem 
kabli wielożyłowych z izolacją na 0,6/1kV i przewodów jednożyłowych z izolacją na 
450/750V. 
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Odbiory pożarowe zasilone kablami niepalnymi typu (N)HXH FE180/E90 prowadzonymi 
na pod tynkiem.  

Przejścia kabli pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem materiałów uszczelniających o odpowiedniej odporności ogniowej. Na 
kablach przechodzących przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po 
obydwu stronach ściany pożarowej. Linie zasilające urządzenia zasilane sprzed głównego 
wyłącznika pożarowego a prowadzone wewnątrz obiektu należy wykonać przewodami i 
kablami o zdolności podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej 90 min co odpowiada 
klasie odporności E90. 

 

13.6. System ochrony od porażeń 
Sieć rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku należy wykonać w systemie TN-S. 
Przewidziano także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych dla wszystkich 
obwodów odbiorczych. Przy rozdzielnicy głównej należy zainstalować główną szynę 
uziemiającą, do której podłączone będą: szyna PE rozdzielnicy głównej oraz podstawowe 
ciągi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, korytka kablowe, lokalne szyny połączeń 
wyrównawczych, główny punkt dystrybucyjny.  W sanitariatach i pomieszczeniach należy 
wykonać lokalną szynę połączeń wyrównawczych dla wypustów wodnych i grzejników. 

 

13.7. Tablice lokalne 
Do zasilania instalacji oświetleniowych, gniazd ogólnych i odbiorów sanitarnych oraz 
gniazd komputerowych przewiduje się tablice elektryczne TOS-1 zlokalizowaną na 
parterze oraz TOS-2 zlokalizowaną na piętrze. Zasilanie tablic należy wykonać 
wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy głównej nn RG. 

Tablicę należy wykonać jako osłoniętą, w wykonaniu podtynkowym. Pozostałem 
parametry zgodnie z załączonymi schematami. 

W tablicy należy zainstalować następującą aparaturę: 

– rozłączniki, 

– ochronniki przeciwprzepięciowe, 

– lampki kontroli napięcia, 

– rozłączniki bezpiecznikowe, 

– wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, 

– wyłączniki silnikowe, 

– wyłączniki różnicowo-prądowe, 

– styczniki, 

– przekaźniki, 

– przełączniki, 

– cyfrowy zegar, 

– inną aparaturę stosownie do potrzeb, 

produkcji Schrack, Legrand, Eaton, Hager, ABB lub inną o analogicznych parametrach 
technicznych. 
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13.8. Wewnętrzne linie zasilające nn 
Rozdzielnica główna zasilanie będzie ze złącza kablowego umieszczonego na elewacji 
budynku za pomocą kabla YKYżo5x95. Tablice piętrowe zasilane będą z rozdzielnicy 
głównej. Tablica TOS-1 zasilana będzie za pomocą kabla YKYżo5x25, tablica TOS-2 za 
pomocą kabla YKYżo5x10.  

 

13.9. Bilans mocy 
Bilans energetyczny zgodnie z załącznikiem ZE.9 

 

14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

14.1. Ogólne zasady wykonania instalacji 
Obowiązywać będą następujące zasady wykonania instalacji: 

– Przestrzegane będzie kolorystyczne oznakowania żył przewodowych i kabli 
(również w obrębie rozdzielnic). Przewód neutralny (N) posiadać będzie izolację 
koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

– W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny 
(PE) nie będą połączone.  

– Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 
zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może 
pojawić się napięcie, zostanie przyłączona do przewodu ochronnego. 

– Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia stosowane będą wyłącznie trasy 
pionowe i poziome. 

– Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. będą galwanizowane.  

– Przewody i kable będą chronione od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych.  

– Wszystkie wykorzystywane urządzenia posiadać będą fabryczne oznaczenia, 
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Urządzenia i materiały muszą 
być w pełni zgodne z lokalnymi normami. 

14.2. Układanie kabli i przewodów 
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo 750V, YKYżo 
750V, prowadzonymi: 

– pod tynkiem i w ściankach g/k w rurkach RVS i RVKLn , 

– na tynku w rurkach RVS, 

– w strefie sufitów podwieszonych w korytkach instalacyjnych lub rurkach RVS. 

Obwody pożarowe wykonane zostaną kablami (N)HXH-FE 180/E90 prowadzonymi na 
uchwytach lub w korytkach kablowych zapewniających podtrzymanie funkcji w czasie 
pożaru przez czas wymagany przepisami. 

Przekroje przewodów zostały podane na schematach tablic i rozdzielnic, a wewnętrznych 
linii zasilających w oddzielnej tabeli ich doboru. 
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Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 
połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych w strefie stropów 
podwieszanych na ścianach i na korytkach instalacyjnych. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnic, oraz tablic, oraz aparaty 
elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami 
obwodów. 

Podejścia do urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 
dostawców. 

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 
fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

14.3. Materiały instalacyjne 
Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 

– rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w 
ściankach g-k, 

– korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubości blachy nie mniejszej 
niż 0.75mm, np. BAKS z Karczewa, 

– drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubości blachy nie mniejszej 
niż 1.5mm, np. BAKS z Karczewa, 

– uchwyty, drabinki puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 

– puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb. 

14.4. Osprzęt instalacyjny 
Należy stosować osprzęt typowy, np. produkcji POLO. W pomieszczeniach mokrych oraz 
w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką. 

Stosować osprzęt z przesłoną torów napięciowych. 

W pomieszczeniach eksponowanych należy stosować osprzęt o podwyższonym 
standardzie np. GIRA. 

Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych: 

– łączniki oświetlenia ogólnego – 1,4m, 

– gniazda ogólnego przeznaczenia – 0,3m, 

– gniazda porządkowe – 0,3m, 

– gniazda nad blatami stołów  – 1,2m, 

– gniazda przy umywalkach – 1,3m, 

Wszystkie łączniki i gniazda należy oznakować numerami obwodów zasilających. 

Łączniki i gniazda montowane będą we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie w 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdować się będzie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż 
jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone będą podwójne gniazda wtykowe z bolcem 
ochronnym. Zamiast nich stosowane będą dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we 
wspólnej podwójnej ramce. 

Używane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o 
tym, że przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych 
pod wspólną ramką.  

Osprzęt teleinformatyczny montowany będzie w wydzielonej ramce. 

W miarę możliwości technicznych gniazda należy łączyć przelotowo. 
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We wszystkich pomieszczeniach należy stosować osprzęt podtynkowy. Dopuszcza się 
zastosowanie osprzętu natynkowego w pomieszczeniach technicznych. 

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione. 

14.5. Instalacja oświetleniowa 
Instalacje oświetleniowe należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem oraz stosując 
zapisy normy PN-EN 12464-1 dla oświetlenia ogólnego oraz PN-EN 1838 dla oświetlenia 
awaryjnego. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo1,5mm2 
lub YDYżo o większych przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności 
ograniczenia spadków napięć. 

Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z tablic oświetleniowo siłowych na parterze 
oraz poddaszu oraz z wydzielonego bloku oświetleniowego w piwnicy. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

– W pomieszczeniach biurowych poprzez łączniki lokalne, 

– w pomieszczeniach sanitarnych poprzez czujki obecności, 

– w pomieszczeniach socjalnych poprzez łączniki lokalne, 

– w strefach komunikacji za pomocą łączników schodowych, 

– w pomieszczeniach technicznych i magazynowych poprzez łączniki lokalne, 

W pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami należy zainstalować oprawy 
oświetleniowe załączane indywidualnie poprzez łączniki. 

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. 
Oprawy wyposażone są w źródła światła energooszczędne typu kompaktowego lub 
świetlówki trójpasmowe produkcji Philips lub Osram. Wszystkie oprawy EVG w wykonaniu 
z kompensacją. 

Typy poszczególnych opraw oświetleniowych zostały opisane na legendzie. 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty zostanie na 
poziomie nie mniejszym niż określony w PN: 

– pomieszczenia biurowe 500lx na poziomie blatu roboczego 

– pomieszczenia techniczne 300lx 

– korytarze i klatki schodowe 100lx 

– pomieszczenia socjalne 200lx 

– pomieszczenia sanitarne 200lx 

Natężenia oświetlenia określone zostały dla płaszczyzny roboczej: 

– 0,85 m dla pomieszczeń użytkowych i biurowych 

– 0,0 m (poziom podłogi) dla pomieszczeń technicznych i dróg ewakuacyjnych 

W oprawach świetlówkowych należy stosować  świetlówki trójpasmowe o współczynniku 
oddawania barw Ra ≥ 85. 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na rzutach. 

Oprawy należy montować: bezpośrednio na suficie, w stropie podwieszanym lub na 
zwieszakach w zależności od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszędzie gdzie 
jest to możliwe oprawy należy łączyć przelotowo. 

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i 
przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane do 
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eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, 
kompletnym osprzętem itd. 

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy 
oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie 
muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

Przed złożeniem zamówienia na oprawy wykonawca obowiązany będzie potwierdzić w 
kierownictwie budowy aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być 
zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora. 

14.6. Instalacja siły  i odbiorów komputerowych 
Instalacje siły i odbiorów komputerowych należy wykonać przewodami typu  
YDYżo3×2,5mm2 750V dla obwodów jednofazowych, YDYżo5×2,5mm2 750V dla 
obwodów trójfazowych lub o przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności 
ograniczenia spadków napięć. 

Obwody siłowe gniazd ogólnych oraz obwody dla gniazd komputerowych należy 
wyprowadzić na parterze oraz poddaszu z tablic oświetleniowo-siłowych TOS, w piwnicy z 
wydzielonego bloku siłowego.  

Dla obwodów komputerowych należy stosować gniazda dedykowane tzw. kluczem 
uniemożliwiającym użytkowanie gniazd do celów innych jak zasilanie urządzeń 
komputerowych. 

Każdy obwód komputerowy zabezpieczony jest wyłącznikiem różnicowoprądowym z 
członem nadmiarowo-prądowym 16A/30mA czułym na prądy pulsujące. 

Przekroje przewodów i podział na obwody pokazano na załączonych schematach. 

14.7. Instalacja siły – zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji 
Zasilanie odbiorów wentylacji należy wykonać z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG 
z dedykowanego bloku. 

Zasilanie nowoprojektowanego agregatu chłodniczego i centrali wentylacyjnych należy 
wykonać z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG, natomiast lokalne wentylatory z 
tablicy piętrowych z wydzielonego bloku. 

Dokładną lokalizację urządzeń sanitarnych należy ustalić na etapie budowy zgodnie z 
branżowymi projektami wykonawczymi. Zabezpieczenie oraz typ i przekrój kabla 
zasilającego należy zweryfikować na budowie stosownie do zainstalowanego urządzenia. 
Zasilanie wykonać wyłącznie po potwierdzeniu w/w danych. Przy wszystkich urządzeniach 
należy zastosować wyłączniki serwisowe, z wyłączników serwisowych można 
zrezygnować tylko w przypadku, kiedy dane urządzenie jest już wyposażone we 
wbudowany wyłącznik serwisowy. 

Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych. 

Odbiory wentylacji ogólnej zostaną automatycznie wyłączone po wykryciu pożaru przez 
system sygnalizacji pożarowej i ręcznie przez uruchomienie PWP.  

14.8. Instalacja siły – zasilanie instalacji teletechnicznych 
W zakresie wykonawcy robót elektrycznych jest wykonanie zasilania urządzeń 
teletechnicznych. 

Centralę systemu sygnalizacji pożaru obsługującą budynek należy zasilić z rozdzielnicy 
RG sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z bloku odbiorów pożarowych. Centrala 
SSP znajduje się w pomieszczeniu ochrony na parterze. 
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Pozostałem urządzenia typu wzmacniacze instalacji RTV, ekspandery SSWiN należy 
zasilić z lokalnych tablic oświetleniowo siłowych oraz z wydzielonego bloku siłowego 
rozdzielnicy RG. 

Wszystkie odbiory instalacji CCTV, zasilone będą z oddzielnej tablicy dedykowanej dla 
instalacji CCTV – TCCTV.  

Wszystkie zasilania należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami. 

14.9. Wyłączniki serwisowe 
Wszystkie stałe urządzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne należy 
wyposażyć w wyłączniki serwisowe do celów konserwacyjnych i remontowych. 

Wyłączniki serwisowe należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie danego 
urządzenia, lub nabudować bezpośrednio na dane urządzenie. Wyłącznik serwisowy musi 
posiadać opis stwierdzający w sposób jednoznaczny przynależność do danego 
urządzenia. 

Prąd znamionowy wyłącznika serwisowego będzie większy od prądu znamionowego (lub 
przynajmniej równy) urządzenia zabezpieczającego dany obwód elektryczny. 

Dopuszczalne jest traktowanie jako wyłącznik serwisowy układ gniazdo-wtyczka do prądu 
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A. 

Każdy z wyłączników serwisowych niebędących na wyposażeniu urządzenia należy 
przewidzieć w wersji umożliwiającej założenie mechanicznej blokady jego 
nieuprawnionego ponownego załączenia – np. w postaci kluczyka, lub kłódki. 

14.10. Główne trasy kablowe  
Systemy nośne kabli należy w taki sposób, aby istniała możliwość łatwego i elastycznego 
okablowania budynków. Trasy kablowe składają się z: 

– drabinek kablowych, 

– korytek kablowych, 

– rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych, 

– rur ochronnych kabrowanych systemu „Peschel” wykonanych z PCV, 

– kanałów instalacyjnych wykonanych z PCV. 

Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji elektrycznych 
prowadzonych na poddasz projektuje się odpowiednie trasy kablowe. 

Korytka kablowe o szerokości zgodnie z załączonym rzutem. Korytka zamontować na 
typowych elementach mocujących do konstrukcji budynku. Trasy kabli energetycznych 
zamontować w odległości 5cm od tras kabli instalacji teletechnicznych. Odejścia od 
głównych tras kablowych oraz zejścia pionowe wykonano w rurkach PCV. 

Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane o grubości blachy 0.75mm. 

Kable do wszystkich obwodów w piwnicy oraz na parterze należy ułożyć w tynku z powodu 
braku sufitów podwieszanych.  

14.11. Sposób prowadzenia tras kablowych 
Korytka na poddaszu należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń 
dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego 
maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5m. 

Koryta należy podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej oraz do specjalnie 
przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, 
wsporników, podstaw sufitowych, itp. 
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Należy stosować podpory i zawiesi o wymiarach i nośności dostosowanych do 
rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. 

Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. 

 

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiorników: 

Należy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników i gniazd 
wtykowych. Należy również zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz 
stropy wraz niezbędnym ich uszczelnieniem. 

Wszystkie podejścia od głównych tras koryt kablowych do poszczególnych odbiorników 
wykonać: 

– w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian GK i/lub 
pod tynkiem; 

– w listwach i kanałach PCV na ścianach murowanych nie tynkowanych, z fakturą 
bloczków; 

– w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostałych 
przypadkach. 

System rurek osłonowych składa się z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgałęźnych 
przeznaczonych do zamocowania w ścianach murowanych, w betonie, ścianach 
gipsowych i nad sufitem podwieszonym. System zbudowany jest ze standardowych detali, 
takich jak rurki, puszki, złączki, itp. Osprzęt należy wykonać z PVC lub innych 
zaaprobowanych materiałów. Rozmiary rurek należy dobrać tak, aby przewody i kable były 
do nich wciągane bez użycia siły. 

Wszystkie ciągi rurek, które będą instalowane dla użycia w przyszłości będą dostarczone 
z przewodami odpowiednio oznakowanymi. 

Rurki należy mocować do podłoża w sposób trwały, przy pomocy uchwytów systemowych 
z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnątrz budynku muszą być odporne na 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 

Koryta kablowe wraz z osprzętem muszą być wykonane ze stali i galwanizowane na 
gorąco. Korytka kablowe muszą być sztywne, a dystans pomiędzy wspornikami zapewniać 
strzałki ugięcia na poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powłoki 
galwaniczne w miejscach cięcia koryt należy zabezpieczyć przed korozją. 

Szerokość drabinek i koryt kablowych jest dobrana z odpowiednią 30 - 50% rezerwą. 

Kable zasilające i sterownicze urządzeń ochrony przeciwpożarowej należy układać w 
tynku, na poddaszu instalację SSP należy montować w następujący sposób: 

– bezpośrednio na ścianach na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 45cm, 

– bezpośrednio na stropie na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 30cm, 

Należy zastosować systemy mocowania i prowadzenia kabli zapewniające podtrzymanie 
funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 

Należy unikać łączenia przewodów poza obudowami elementów systemu. W razie 
bezwzględnej konieczności wykonania takiego łączenia należy wykonać je za pomocą 
kostki ceramicznej, uniemożliwiającej powstanie zwarcia w czasie pożaru. Połączenie to 
wykonać w puszce o EI90 mocowanej do stropu lub ściany żelbetowej za pomocą 
minimum dwu kołków metalowych. Gęstość mocować okablowania prowadzonego w 
poziomie bezpośrednio na stropach i ścianach nie powinna być większa jak 30 cm. W 
pionie przewody mocować nie rzadziej, jak co 45 cm. Mocowania stosować bezwzględnie 
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przy każdej zmianie kierunku prowadzenia kabli i bezpośrednio przed wprowadzeniem do 
urządzenia. 

Przy układaniu kabli stosować się do wytycznych ich producenta określających 
dopuszczalne promienie gięcia i naciągi. 

Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005: 

– najmniejszy dopuszczalny promień gięcia – dziesięciokrotna średnica przewodu 
[mm], 

– dopuszczalna siła ciągnięcia przewodu – 50N x przekrój żył w [mm2]. 

14.12. Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 
Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701. Instalacje ochrony od 
porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-IEC 60364-
4-41  

i PN-IEC 60364-4-47. 

Sieci zasilające pracują w układzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i 
ochronnym PEN. Rozdział przewodu PEN na N i PE następuje w rozdzielnicy głównej 
budynku. 

Sieć odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem 
neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE 
połączone będą tylko w rozdzielnicy głównej. Niedozwolone jest łączenie przewodu 
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i 
odbiorczej. 

Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy 
doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody 
ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy je połączyć z szyną 
ochronną PE tablic zasilających. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa realizowana będzie przez 
zastosowanie izolowania części czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 2X, to 
jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń 
elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie 
szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez 
zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez: 

– urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi 
i bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

– urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 

– sieć połączeń wyrównawczych. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 

– przyłączyć wszystkie części przewodzące dostępne instalacji do uziemionego 
przewodu ochronnego PE 

– izolować od ziemi przewód neutralny N 

– uziemić miejsce rozdzielenia przewodu PEN 

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S powinno nastąpić przy napięciu 
znamionowym względem ziemi Uo = 230V, w czasie krótszym niż: 
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– 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wlz.) 

– 0,4 sek. w pozostałych obwodach 

– 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu 

Samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, 
odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym 
i przewodem ochronnym lub dostępną częścią przewodzącą. 

Ochrona dla rozdzielnicy głównej – uziemienie (przewód ochronny). 

Przewodami wyrównawczymi należy objąć: ciągi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, 
wypusty ciepłej i zimnej wody na rurach z tworzywa sztucznego, urządzenia 
technologiczne a także inne metalowe konstrukcje, na których może pojawić się 
niebezpieczne napięcie. 

Podłączenia do głównej szyny uziemiającej należy wykonać przewodami typu LYżo50 – 
do szyn PE i uziomu oraz LYżo25 do podstawowych ciągów instalacji.  

 

15. Wykonanie robót kablowych ziemnych nn 

Na terenie obiektu zainstalowana jest oświetlenie zewnętrzne, oprawy oświetleniowe 
należy wymienić na nowe wyglądam przypominające istniejące, lub jeśli to możliwe 
wyremontować istniejące. Lokalizacja opraw bez zmian. Kable należy ułożyć w po 
istniejącej trasie kabli zasilających istniejące oświetlenie zewnętrzne. Po zakończeniu prac 
należy wykonać inwentaryzację. 

Kable nN należy układać na głębokości 0.7m, na podsypce piaskowej 10cm, przykryć 
następną warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą ziemi rodzimej o grubości 15cm i folią 
igielitową koloru niebieskiego (o szerokości około 35cm dla kabli układanych pojedynczo i 
o szerokości pasa kabli + 2x15cm poza obrys dla kabli wielokrotnych – układanych w 
pasach kablowych). Przepusty kablowe, po obu stronach, należy uszczelnić pianką 
poliuretanową odporną na działanie wilgoci, na długości 10cm. Kable układać linią falistą z 
zapasem do 3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Na całej długości kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
charakterystycznych: przy zmianie kierunku, skrzyżowaniach, wejściach do rur. Oznaczniki 
kablowe powinny zawierać symbol, rok ułożenia, typ kabla i właściciela. Całość robót 
montażowych oraz badanie linii po ułożeniu należy wykonać zgodnie z SEP-N-E-004. Przy 
wykonywaniu rowów kablowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci. 
Roboty ziemne wykonywać w taki sposób, aby pod żadnym pozorem nie uszkodzić 
istniejących kabli lub innych sieci, nawet kosztem korekty trasy kablowej. Prace w tym 
rejonie wykonywać ręcznie. 

Po zakończeniu prac należy przywrócić istniejący stan terenu, lub stan projektowany jako 
docelowe zagospodarowanie terenu. 

 

15.1. Zabezpieczenia kabli nn w terenie 
Wszelkie sieci w terenie planowane są jako kablowe.  

W miejscach skrzyżowania kabla nN z: 

- drogami, podjazdami kabel chronić rurą ochronną twardą, 

- urządzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi, układać rurę 
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ochronną miękką,  

- przy skrzyżowaniach z gazem stosować rury stalowe oraz lokalne obniżenia terenu 
Rury ochronne wychodzić będą po minimum 50cm z każdej strony drogi lub urządzenia 
podziemnego. Przy skrzyżowaniach z drogami przewiduje się przynajmniej jedną rurę 
rezerwową o przekroju takim samym jak pozostałe „podstawowe”. 

 

16. INSTALACJA ODGROMOWA 
Budynek w stanie istniejącym posiada instalację odgromową. Na nowoprojektowanej części dachu 
instalacja będzie zmieniona oraz dołączona do istniejącej instalacji odgromowej. Wszystkie 
połączenia instalacji odgromowej wykonać wyłącznie jako metaliczne – spawane lub śrubowe, za 
pomocą śrubowych złączek systemowych. Połączenia skręcane i zagniatane są niedopuszczalne. 
Należy zastosować systemowe rozwiązania produkcji krajowej np. Galmar. 

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Należy je wykonać drutem stalowym 
ocynkowanym o średnicy 8mm – FeZnΦ8m: 

– na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszających jego szczelności, 

Przewody odprowadzające z nowoprojektowanej instalacji należy połączyć z istniejącymi 
płaskownikami. W miejscu łączenia należy wykonać uziomy głębokie systemu GALMAR.  

Dodatkowo dla wszystkich elementów wystających ponad dach w tym: pojedyncze murowane 
kominki, nadbudówki przewiduje się wykonanie zwodów poziomych niskich, które należy wykonać 
drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm – D FeZnΦ8m prowadzonym na wspornikach nie 
naruszających szczelności dachu. Zwody te należy połączyć bezpośrednio, lub pośrednio z 
przewodami odprowadzającymi. Zwody prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2cm od kominów, 
bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Również 
wszystkie inne nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy 
wyposażać w zwody niskie, połączyć bezpośrednio, lub pośrednio z przewodami 
odprowadzającymi. Nie należy prowadzić zwodów nad wylotami kominów. 

Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Zastosować wsporniki nie naruszające 
szczelności dachu. 

Ilość i rozmieszczenie urządzeń na dachu sprawdzić w naturze.  

Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie z PN-EN 62305 

W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować 
według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi potwierdzić kompletności dokumentacji lub 
zgłosić ewentualne braki, które muszą być ujęte w kosztorysie robót. Zgłoszone  
w terminie późniejszym prace dodatkowe nie wynikające ze zmian projektowych nie zostaną 
uwzględnione. 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki powykonawcze 
oraz metrykę urządzenia piorunochronnego. 

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły pomiaru rezystancji uziemienia,  
z których wynika, że instalacja odpowiada przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana 
przez Inspektora Nadzoru i nadaje się do eksploatacji. 
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16.1. Uziom 
Nowprojektowane uziomy szpilkowe, jeśli istnieje taka możliwość, połączyć z istniejącym 
uziomem otokowym.  

 

17. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIAŁÓW I SPRZETU NIEZBĘDNEGO 
DO REALIZACJI PROJEKTU 

Dokładny zakres materiałów ujęty w przedmiarze i kosztorysie stanowiących odrębne 
opracowania. 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. czujnik ruchu PIR 360st szt 4,0 

2. wazelina techniczna kg 1,8 

3. bednarka ocynkowana 40x5 kg 16,0 

4. uziom szpilkowy szt 1,0 

5. pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8mm kg 289,1 

6. uziom szpilkowy m 13,5 

7. uchwyty dla RB20mm szt 4170,0 

8. uchwyty dla RB28mm szt 60,0 

9. uchwyty dla RB37mm szt 84,0 

10. uchwyty dla RB63mm szt 21,0 

11. piasek uszlachetniony m3 2,3 

12. cement portlandzki CEM 1 t 0,4 

13. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3 

14. rury stalowe o śr. 90 mm m 1,6 

15. przepusty kablowe gazo i wodoszczelne szt 1,0 

16. masa uszczelniajca CP 611' kg 5,0 

17. AROT SRS75 m 31,7 

18. rura instalacyjna RB63mm m 10,4 

19. AROT DVK50 lub inna równoważna o analogicznych parametrach technicznych m 274,0 

20. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,1 

21. tablica TOS-1 kpl 1,0 

22. tablica TOS-2 kpl 1,0 

23. tablica TCCTV kpl 1,0 

24. rozdzielnica RG kpl 1,0 

25. tablica licznikowa TL kpl 1,0 

26. tablica TK kpl. 1,0 

27. główna szyna uziemiająca 1400x70x5 Cu z izolatorami szt 1,0 

28. wyłącznik PWP szt. 1,0 

29. wyłącznik serwisowy 1-fazowy 16A szt 15,0 

30. wyłącznik WG-UPS szt 1,0 

31. fotorezystor 069518 szt. 1,0 

32. wyłącznik SBN325 25A 3P szt 1,0 

33. 
Comfort PC 1x49W EVG IP65 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 9,0 

34. 
Comfort PC 2x49W EVG IP65 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 8,0 

35. 
H-207 2x49W EVG IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna o 
analogicznych parametrach technicznych 

kpl 8,0 

36. 
Long S PMO 1x49W EVG IP40 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 16,0 

37. 
RN PMO 4x14W EVG IP40 lub inna równoważna o analogicznych parametrach 
technicznych 

kpl 26,0 

38. 
Design N MPRM 2x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak lub inna 
równoważna o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 78,0 

39. 
Design N PMO 1x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak lub inna równoważna 
o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 9,0 

40. Design N PMO 1x49W EVG IP20 + akcesorium zwieszak lub inna równoważna kpl 2,0 
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o analogicznych parametrach technicznych 

41. 
Design N PMO 1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP + akcesorium zwieszak 
lub inna równoważna o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 4,0 

42. 
Design K PMO 1x39W EVG IP20 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 2,0 

43. 
Limit Z PMO 1x39W EVG IP44 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 6,0 

44. 
Design N PMO 2x1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP + akcesorium 
zwieszak lub inna równoważna o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 3,0 

45. 
DC GLO 2x26W EVG IP44 lub inna równoważna o analogicznych parametrach 
technicznych 

kpl 11,0 

46. 
Limit K PMO 1x39W EVG IP44 lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 3,0 

47. 
DN GLO 2x26W EVG IP44 lub inna równoważna o analogicznych parametrach 
technicznych 

kpl 9,0 

48. 
Design N PMO 2x1x49W EVG IP20 - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna 
o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 1,0 

49. 
Stigma 2x58W EVG IP20 lub inna równoważna o analogicznych parametrach 
technicznych 

kpl. 32,0 

50. 
Helios LED IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 16,0 

51. 
Helios DS LED IP65 - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 5,0 

52. 
Twins LED IP41 - AW 2H AT, CNBOP lub inna równoważna o analogicznych 
parametrach technicznych 

kpl 4,0 

53. 
Lovato N - optyka do stref otwartych - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna 
o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 16,0 

54. 
Lovato N - optyka korytarzowa - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna o 
analogicznych parametrach technicznych 

kpl 5,0 

55. 
Helios Power LED - AW 2H AT, grzałka do pakietu, CNBOP lub inna 
równoważna o analogicznych parametrach technicznych 

kpl 3,0 

56. 
Lovato P - optyka do stref otwartych - AW 2h AT, CNBOP lub inna równoważna 
o analogicznych parametrach technicznych 

kpl. 1,0 

57. 
Pupis 1x42W E27 IP54 lub inna równoważna o analogicznych parametrach 
technicznych 

kpl 14,0 

58. źródło światła oprawy oświetlenia zewnętrznego szt. 8,0 

59. łączniki jednobiegunowe pt IP44 szt. 1,0 

60. łączniki świecznikowe pt IP44 szt. 2,0 

61. łączniki świecznikowe nt IP44 szt. 9,2 

62. przyciski instalacyjne pt IP20 szt. 5,0 

63. łączniki schodowe pt IP20 szt 10,0 

64. łączniki schodowe nt IP44 szt. 2,0 

65. łączniki jednobiegunowe nt IP44 szt. 15,3 

66. łączniki świecznikowe nt IP20 szt. 2,0 

67. łączniki schodowe nt IP20 szt. 4,1 

68. przyciski nt IP44 szt. 4,1 

69. łączniki świecznikowe pt IP20 szt 22,0 

70. łączniki jednobiegunowe pt IP20 szt 15,0 

71. gniazda p/t 16A IP20 szt. 222,0 

72. gniazda p/t 16A IP44 szt 24,0 

73. gniazdo n/t 16A/230V, IP44 szt. 35,7 

74. gniazdo n/t 16A/230V, IP20 szt. 6,1 

75. gniazdo n/t DATA 16A/230V, IP20 szt. 6,1 

76. gniazdo n/t 24V IP44 szt. 1,0 

77. gniazdo p/t DATA 16A szt 136,0 

78. ramka 1-krotna szt 100,0 

79. ramka 2-krotna szt 75,0 

80. puszki podtynkowe śr. 60 podwójne szt 109,0 

81. ramka 5-krotna szt 9,0 

82. puszki podtynkowe śr. 60 pojedyncze szt 118,0 

83. puszki podtynkowe PO 80 4wyl. szt 147,9 

84. puszki podtynkowe śr. 60 potrójne szt. 77,5 

85. ramka 3-krotna szt 50,0 
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86. ramka 4-krotna szt 11,0 

87. puszka z zaciskami do zasilania kuchenki elektrycznej szt 3,1 

88. puszka Plexo IP55 069651 szt 1,0 

89. puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75 szt 50,0 

90. obejma uziemiająca szt 15,0 

91. rura instalacyjna RB20mm m 2074,0 

92. rura instalacyjna RB28mm m 30,0 

93. rura instalacyjna RB37mm m 41,6 

94. złączki dla RB20mm szt 818,5 

95. złączki dla RB28mm szt 12,0 

96. złączki dla RB37mm szt 16,4 

97. złączki dla RB63mm szt 4,1 

98. wsporniki naciągowe szt 58,0 

99. wsporniki przelotowe szt 67,7 

100. złącza kontrolne szt 14,0 

101. złącza rynnowe szt 5,9 

102. złącza uniwersalne krzyżowych szt 95,0 

103. łącznik krzyżowy rozłączny śrubowy wg projektu detal D kpl. 4,0 

104. tabliczka zaciskowa słupowa szt 8,0 

105. wypust sufitowy (haczyk + kostka łączeniowa) szt. 37,0 

106. wypust ścienny (haczyk + kostka łączeniowa) szt. 24,0 

107. atestowane uchwyty EI90 szt 383,8 

108. końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm2 szt 93,0 

109. końcówka kablowa na żyłach Cu K 2,5mm2 szt 23,0 

110. końcowka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 szt 6,0 

111. końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 szt 22,3 

112. końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 szt 12,4 

113. końcówka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 szt 10,3 

114. końcówka kablowa na żyłach Cu K 25 mm2 szt 14,1 

115. końcówka kablowa na żyłach Cu K 50 mm2 szt 2,1 

116. końcowka kablowa na żyłach Cu K 95 mm2 szt 10,0 

117. opaski kablowe typu Oki szt 33,3 

118. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 17,0 

119. LYżo16mm2 m 312,0 

120. LYżo6mm2 m 93,6 

121. LYżo50mm2 m 10,4 

122. LYżo25mm2 m 52,0 

123. YDYżo5x2,5mm2 m 145,6 

124. YDYżo3x1,5mm2 m 3654,0 

125. YDYżo4x1,5mm2 m 250,0 

126. YDYp2x1,5mm2 m 70,0 

127. OMY3x1.5mm2 m 208,0 

128. YDY2x1,5mm2 m 80,0 

129. YDY4x1mm2 m 30,0 

130. YDYżo5x1,5mm2 m 25,0 

131. YKYżo3x4mm2 m 52,0 

132. (N)HXH-FE180/E90 2x1.5mm2 m 104,0 

133. (N)HXH-FE180/E90 3x2,5mm2 m 72,8 

134. YDYżo3x2,5mm2 m 2392,0 

135. YKYżo5x4mm2 m 399,6 

136. YKYżo5x6mm2 m 52,0 

 


