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CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa zadania
ADAPTACJA NA CELE  BIUROWE  PODDASZA DAWNEGO  DWORU  KSAWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów13

Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).
Wymagania  ogólne  ST  00  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

ST-01 Roboty przygotowawcze
ST-02 Roboty demonta żowe i rozbiórkowe
ST-03 Roboty budowlane murowe
ST-04 Roboty budowlane wyko ńczeniowe – specyfikacje szczegółowe, w tym:
A1- Roboty izolacyjne dachu sko śnego
A2- Roboty remontowe dachu
A3- Instalowanie ścian gipsowo-kartonowych
A4- Instalowanie sufitów podwieszanych
A5- Układanie podłogi drewnianej na stropie
A6- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
A7- Stolarka okienna
A8- Stolarka drzwiowa
A9- Roboty tynkarskie
A10- Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą prowadzenia robót okre ślonych w Dokumentacji 
Projektowej stanowi ącej cz ęsć dokumentacji przetargowej, w której skład wchodz ą:
- Projekt Wykonawczy Branży Architektura
- Przedmiar Robót

ST stanowi integralny dokument materiałów przetargo wych.
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokumen t  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu robót ni żej wymienionych, w tym:

Przygotowawcze prace demontażowe i rozbiórkowe:
-demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej na poddaszu,
-demontaż urządzeń wyposażenia elektrycznego w obrębie nadbudowy klatki schodowej,
-demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej,
-demontaż klepki na poziomie parteru klatki schodowej,
-demontaż klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,
-demontaż klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
-demontaż  drzwi  w  pomieszczeniu  adaptowanym  na  WC dla  osób  niepełnosprawnych  oraz 
oznaczonych na rysunku  drzwi w piwnicy
-demontaż okien na poddaszu i parterze
-wyburzenie ścian działowych w piwnicy
-wycięcie otworu w stropie i ścianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,
-przekucia  i  rozkucia  w ścianach na projektowane otwory okienne i  drzwiowe na poddaszu i 
parterze w WC dla osób niepełnosprawnych
-demontaż części słupów istniejącej konstrukcji drewnianej poddasza 
-skucie warstwy ocieplającej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu
- demontaż  istniejących baterii  sanitarnych,  a także skucie glazury i  terakoty w łazienkach na 
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poziomie piwnicy i parteru 
-skucie warstw tynków na wszystkich ścianach w piwnicach,
-skucie  warstw posadzki   w piwnicy we wszystkich pomieszczeniach (pod budynkiem Dworu, 
łącznika i sali konferencyjnej)
-demontaż  istniejących warstw pokrycia dachowego: deskowania na krowkiach,  wiatroizolacji  i 
blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu 
-demontaż istniejących obudów wentylacyjnych w fosie 
-zdjęcie kamiennej opaski cokołowej z elewacji budynku i terenu wokół budynku
-modernizacja posadzki na tarasie przy Sali Konferencyjnej – oczyszczenie, wymiana, naprawa i 
impregnowanie płyt kamiennych

Prace budowlane zewnętrzne:
-wymurowanie komina powyżej poziomu dachu 
-montaż  warstw  dachowych  na  krokwiach  wraz  z  przekryciem  blachą-odtworzenie  układu 
istniejącego na budynku Dworu
-montaż rynien i rur spustowych na budynku Dworu według stanu istniejącego
-odkopanie  fundamentów,  skucie  tynków  zewnętrznych  na  ławie  fundamentowej,  położenie 
izolacji pionowych na budynku, zgodnie z rysunkiem projektu
-zakrycie ścian fundamentów, niwelacja terenu i ułożenie opasek cokołowych na elewacji  i  na 
podłożu, zgodnie z rysunkiem detalu
-przebicia instalacyjne i montaż urządzeń sanitarnych
-uzupełnienie tynków związanych z przebiciami instalacyjnymi
-montaż pochylni dla osob niepełnosprawnych
-obudowanie jednostek zewnętrznych chłodniczych w fosie budynku

Prace budowlane wewnętrzne:
-wymurowanie  ściań  w  piwnicy  odzielającej  klatkę  schodową  i  ściany  wydzielającej 
pomieszczenie rodzielni głównej EE i pomieszczenie techniczne, zgodnie z projektem, 
-odtworzenie wyburzonych ścian działowych-murowanych i z płyty G-K na stelażu
-zamurowanie otworu drzwiowego w łazience dla osób niepełnosprawnych, przy sali konferenc. 
-wykonanie wnęk hydrantowych w sali konferencyjnej i korytarzu dworu
-obudowa wnęki hydrantowej w korytarzu na parterze
-wykonanie biegów schodowych żelbetowych na poddasze
-wykonanie ścianki żelbetowej wzmacniającej biegi klatki schodowej
-wykonanie brakującej części stropu żelbetowego w obrębie klatki schodowej
-wylanie posadzki poziomującej na poddaszu
-wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej na poddaszu projektowaną konstrukcją stalową
-przebudowa istniejących kanałów wentylacyjnych na poziomie poddasza,  
-wykonanie ścian działowych i sufitów w technologii płyty G-K
-wykonanie otworów drzwiowych 
-wykonanie otworów okiennych i montaż okien w połaciach dachowych
-obudowa skośnych kanałów wentylacyjnych płytą G-K na stelażu
-wykonanie posadzek w pomieszczeniach na poddaszu
-montaż instalacji i urządzeń sanitarnych i ich obudowa płytą G-K na stelażu aluminiowym
-wykończenie nowoprojektowanych wnętrz tynkami, glazurą i farbami wg projektu
-naprawa istniejących tynków w wyniku wymiany i montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych 
w pomieszczeniach parteru całego kompleksu z zachowaniem zaleceń konserwatorskich 
-wymiana i montaż drzwi i okien na parterze i w piwnicy
-wykończenie wnętrz adaptowanych i modernizowanych na parterze i w piwnicy
-montaż balustrady na klatkach schodowych: istniejącej i projektowanej
-montaż platformy przyschodowej

Roboty tymczasowe, prace towarzyszące 
Wyszczególnienie prac towarzyszących:

Przewiduje się następujące, niezbędne roboty towarzyszące:
- wytyczenie lub zlokalizowanie istniejącej infrastruktury technicznej.
-  zapewnienie  niezbędnych  nadzorów  w  poszczególnych  branżach  wynikających  z  wymogów 
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prawa budowlanego przepisów szczegółowych
- zagospodarowanie wszelkich odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
- uporządkowanie i przywrócenie właściwego stanu budynku po prowadzonych robotach.

Wykonawca  zobowiązany  jest  na  swój  koszt  skompletować  i  przekazać  zamawiającemu 
dokumentację  odbiorową,  tzw.  OPERAT  KOLAUDACYJNY.  W  skład  dokumentacji  odbiorowej 
wchodzą  m.in.  dokumentacje  powykonawcze,  oświadczenia  wykonawcy,  protokoły  badań, 
pomiarów i prób, instrukcje obsługi niezbędne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejęcia przez 
zamawiającego przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiałów wyrobów i urządzeń.

Zakres  i  charakter  robót  tymczasowych  zależeć  będzie  od  przyjętej  przez  wykonawcę 
organizacji  robót  budowlanych,  zastosowanych  konkretnych  technologii,  organizacji  zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i  użytkowników przed negatywnymi  skutkami 
prowadzonych działań. 

Wykonawca  obowiązany  jest  ustalić  zakres  i  charakter  robót  tymczasowych  wykorzystując 
własne  doświadczenie  oraz  w  oparciu  o  informacje  i  wymagania  zamawiającego  w  zakresie 
uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu 
budowy.

W szczególności występują następujące roboty:
- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót
-  zabezpieczanie  kolidujących  odcinków  istniejących  instalacji  wewnątrz  budynku  nie 
podlegających wymianie
- zabezpieczanie istniejących urządzeń nie podlegających wymianie
-  zabezpieczenie  elementów budowlanych  nie  podlegającychj  wymianie  na  czas  trwania  prac 

remontowych
- wykonanie tymczasowych obejść zasilania na czas przerw i planowanych wyłączeń prądu
- wykonanie tymczasowych instalacji teletechnicznych i telefonicznych do zapewnienia ciągłości 

pracy telefonów i komputerów.

Zakres robót tymczasowych i prac tymczasowych oraz robót specjalnych:
- teren budowy będzie utrzymywany na koszt Wykonawcy
- utrzymanie urządzeń i maszyn budowy spoczywa na Wykonawcy, on też ponosi wszelkie koszty 

z tym związane 
- utrzymanie i likwidacja ogrodzeń tymczasowych należy do obowiązków Wykonawcy i jest jego 

kosztem
- pomiary oraz urządzenia  do pomiarów zostaną  wykonane/dostarczone przez Wykonawcę  na 

własny koszt i muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Warunki bezpiecze ństwa pracy:

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać 
będą  jednolitych,  estetycznych,  przystosowanych  do  warunków  pracy  ubrań  roboczych  i 
stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten 
plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan BIOZ będzie 
opracowany zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia.

Wykonawca będzie  w pełni  stosować  odpowiednie  przepisy BHP w okresie  obowiązywania 
kontraktu.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczne  wykonanie  Robót.  Wykonawca 
zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne 
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za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robót będzie 
warunkiem niezbędnym do ich odebrania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zapewni  wszelkie  niezbędne  w  tym  zakresie  środki  na  poziomie,  co  najmniej 
określonym  przez  obowiązujące  przepisy.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o 
jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzonych Robót w granicach 
budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia nie poźniej niż 24 godziny od zaistnienia 
zdarzenia. 

Wykonawca  udokumentuje  każdy  wypadek  zgodnie  z  obowiązującym prawem.  Wykonawca 
podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu 
Budowy.

Wykonawca wyposaży  teren budowy w przenośne środki  gaśnicze.  Rozmieszczenie  gaśnic 
powinno być  zgodne z  Normami  Polskimi,  których lista  dostępna jest  na stronie  internetowej: 
www.pkn.pl  w  wersji  polskiej  i  angielskiej.  W  budynkach  należy  umieścić  instrukcje 
przeciwpożarowe.  Wykonawca zapewni  apteczki  pierwszej  pomocy. Podczas realizacji  projektu 
uwzględni:
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Z 2003 r. Nr207 poz. 126)
-  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207  poz.  2016)  - 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 
285)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac,które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
Zaplecza Wykonawcy:

Wykonawca  zapewni  we  własnym zakresie  i  na  własny  koszt.  Zaplecze  budowlane  winno 
spełniać  wymagania  polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  Zaplecze  winno  być  zlokalizowane  w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  Teren budowy jest  ograniczony – w razie takiej 
konieczności

Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy.
Wykonawca  winien  zabezpieczyć  zaplecze  w  odpowiednią  ilość  przenośnych  toalet. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty 
wywóz nieczystości.

Toalety muszą być regularnie opróżniane i sprzątane oraz usunięte po zakończeniu robót.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  łączność  telefoniczną  na  użytek  własny. 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane.
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

terenu budowy.
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. 

Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane dopókii nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia 
Robót oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za 
zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie 
spowodować  zniszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  będą  naprawiane  na  koszt  Wykonawcy. 
Wszelkie drogi będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.
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Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu odbioru 
końcowego).

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.
Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko. 
Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej.
Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym,  jako  rezultat  realizacji  robó  albo  przez 
personel Wykonawcy.
Godziny pracy

Harmonogram Robót i  metod wykonania należy sporządzić  przy spełnieniu wymogu stałych 
godzin pracy od 6.00 do 18.00. Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych godzin pracy powinny być 
przedłożone na piśmie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Należy 
podać jasno definicję robót oraz przyczynę wnioskowanego odstępstwa.

Niezaplanowane odstępstwa od normalnych godzin pracy należy ograniczyć do przypadkowych 
zdarzeń awaryjnych, o których to zamiarach powinien być powiadomiony Inspektor Nadzoru. Dla 
potrzeb związanych z tym rozdziałem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywność podjęta 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w związku z realizacją Robót na placu budowy lub w jego 
pobliżu oraz na sąsiednich drogach.
Organizacja robót budowlanych

Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  budowlanych  („pod  ruchem”).  Wykonawca  jest 
zobowiązany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wszelkie koszty związane z czasowym 
wyłączeniem linii  energetycznych,  specjalistycznym nadzorem oraz przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji ponosi Wykonawca.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego  i  pełnego 
uporządkowania terenu.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakter ze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
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kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i 
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody pracowników obiektu, interesantów i pozostałych. 

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę - umowną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonach użytkowanych przez inne 
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne inne kwestie 
związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. W szczególności 
m.in.:
- robót na posesjach osób trzecich,
- robót w pobliżu infrastruktury podziemnej,
- robót w pobliżu infrastruktury nadziemnej,
- robót w pobliżu budowli nadziemnych.

W całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi 
oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich.

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokł terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków z  korzystania  z  terenu  w  fazie 
realizacji  zawartych  w  decyzji,  określającej  środowiskowe uwarunkowania  zgody  na  realizację 
inwestycji, a w szczególności:
- W zakresie zagospodarowania odpadów powstających na etapie budowy,
- Magazynowania niezbędnych materiałów w określonych miejscach,
- Lokalizacje zaplecza budowy, placu budowy w sposób możliwie najmniej uciążliwie dla terenów 
przyległych,
-  Zabezpieczenia  wód  powierzchniowych  podziemnych  oraz  gleby  przed  ewentualnymi 
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.
Informacja o obiekcie
Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.
Budynek adaptowany - stan istniej ący
Dane ogólne
Budynek objęty inwestycją  to  budynek wolnostojący na planie litery T. Główny obiekt  to pałac 
podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym.
Opis funkcjonalny
Obiekt jest w chwili obecnej jest użytkowany na wszystkich kondygnacjach poza poddaszem.
Opis elementów budowlanych
Zgodnie z częścią inwentaryzacyjną Projektu Budowlanego
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Wyposa żenie w instalacje
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
-wodno-kanalizacyjną
-centralnego ogrzewania
-elektryczną /jedno oraz trój-fazową/
-teletechniczną,
-wentylacji grawitacyjnej
Aktualny stan realizacji przedsi ęwzięcia

Aktualnie na terenie nie trwają żadne roboty budowlane oraz nie zrealizowano żadnych prac 
związanych z zakresem przedsięwzięcia.
Plac budowy oraz wytyczne i wymagania Zamawiaj ącego

Zamawiający  nie  gwarantuje  pomieszczeń  magazynowych  ani  socjalnych  dla  potrzeb 
wykonawcy.

Możliwe jest wydzielenie terenu w pobliżu budynku na zewnętrzny plac budowy i ustawienie 
barakowozów.

Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze socjalne budowy w tym zaplecze sanitarne.
Zamawiający udostępni Wykonawcy na swój koszt możliwość korzystania z wody oraz z energii 

elektrycznej zarówno do celów budowy i celów socjalnych.
Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów i gruzu z 

prac rozbiórkowych.
Wykonawca na swój  koszt  obowiązany będzie do właściwej  organizacji  placu budowy m.in. 

wykonania ewentualnego zasilania,  wygrodzenia terenu,  zabezpieczenia  przed dostępem osób 
niepowołanych. Po zakończeniu prac plac budowy należy doprowadzić do stanu sprzed przejęcia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, 
ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy.

Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia  przed  zniszczeniem elementów budowlanych w 
rejonie prac nie podlegających wymianie lub remontowi oraz skutecznej ochrony części budynku 
nie objętych remontem przed zniszczeniem lub zapyleniem.

W trakcie realizacji zamówienia poddasze budynku nie będzie użytkowane.
Roboty budowlane należy prowadzić  w sposób powodujący jak  najmniejsze  utrudnienia  dla 

pozostałych użytkowników terenu i budynku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  prac  wykonać  szczegłowy 

harmonogram prac  uwzględniający konieczność  nieprzerwanej  pracy placówki  i  uzgodnić  go z 
Użytkownikiem. Część prac wyjątkowo uciążliwych (hałas, drgania) należy wykonać w godzinach 
popołudniowych lub dni wolne od pracy.

Nie dopuszcza się składowania materiałów lub gruzu w obrębie komunikacji ewakuacyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest  do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w 

wyniku  realizowania przez niego przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający zabrania wrzucania  do 
pojemników Inwestora gruzu i odpadów budowlanych z remontu jak również jakichkolwiek innych 
w tym przywiezionych z zewnątrz.

Zamawiający  planuje  wykonywanie  prac  zgodnie  z  przedstawionym  przez  wykonawcę  i 
zaakceptowanym przez inwestora harmonogramem prac.

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych i 
prac towarzyszących:
-wywóz gruzu,koszt utylizacji i składowania na wysypisku.
-sprzątanie i mycie po robotach malarskich,
-rusztowania,
-organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m.in.ogrodzenie terenu, 
baraki budowy, zabezpieczenie terenu, tablice informacyjne itp/),
-zabezpieczenie pomieszczeń i ich wyposażenia przed skutkami prowadzonych robót.

Nazwa i kody zamówienia
Przedmiot główny:
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe:
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CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
CPV: 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

DEFINICJE I POJĘCIA

Określenia podstawowe
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia  w nim przewodów,  w tym także gazowych;  bruzdy z  przewodami 
gazowymi  mogą  być  niewypełnione  i  odkryte,  wypełnione  materiałem  budowlanym  nie 
powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące,  że zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie zidentyfikowany wywóz, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;
-  Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
-  Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
-  Dziennik  budowy -  opatrzony pieczęcią  zamawiającego zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, 
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego, 
rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem;
- Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  upoważniona  do 
kontrolowania  robót,  koordynacji  prac  oraz  występowania  w  imieniu  Inwestora  w  sprawach 
realizacji kontraktu.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
-  Obciążenie  dynamicznie  -  obciążenie  działające  udarowo  lub  cyklicznie,  wywołujące  siły 
bezwładności w konstrukcji;
-  Obciążanie  temperaturą  -  różnica  temperatury  konstrukcji  w  jej  przekrojach  oraz  różnica 
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu;
-  Obciążenie  statyczne  -  obciążenie,  którego  wartość  przyrasta  powoli,  nie  wywołując  siły 
bezwładności w konstrukcji;
-  Obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi;  obiekt  małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót;
- Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości różnej co 
najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;
- Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości różnej 2B poniżej poziomu posadowienia 
występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna;
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy;
- Pozwolenie na budowę  -  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i  prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany
obiektu będącego przedmiotem robót;
- Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń  uzupełnia się  indeksem „n”  umieszczonym u 
dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry;
-  Wartości  obliczeniowe  -  wartości  uwzględniające  możliwe  odchylenia  od  wartości 
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność
gruntów oraz niedokładność ich badania Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się
indeksem  „r"  umieszczonym  u  dołu,  a  symbole  obliczeniowych  wartości  parametrów 
geotechnicznych  indeksem  „r"  u  góry.  Wartość  obliczeniowa  obciążeń  ustala  się  przez 
przemnożenie  wartości  charakterystycznej  przez  wspłczynnik  obciążenia  yf,  a  wartość 
obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez wspłczynnik materiałowym;
- Wyrób budowlany -  wyrób w rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,  wytworzony w celu 
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie 
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - polietylen
PCW, PVC - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branżowa norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie

Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić niżej wymienione opracowania oraz uzyskać dla nich 
akceptację  Inspektor  Nadzoru  oraz  w  razie  potrzeby  innych  kompetentnych  władz  a  także 
odpowiednich użytkowników i właścicieli:
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
-  Projekt  organizacji  i  technologi  robót  (Program  Robót)  obejmujący  m.in.:  wybór  materiałów, 
kolejność  prowadzenia  robót,  opracowanie  receptur  laboratoryjnych  i  roboczych,  zakres  i 
metodykę  prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań  w trakcie wykonywania robót i 
badań powykonawczych
- Procedury przeprowadzenia prób końcowych
- Procedury zgłaszania i usuwania wad

Powyższa  lista  opracowań  nie  jest  wyczerpująca  i  jest  jedynie  uzupełnieniem  ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach robót przewidzianych umową.

Wszelkie koszty w/w opracowań ponosi Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przewidzianej 
umową.

Dla robót, dla których będzie konieczne (np. roboty towarzyszące, tymczasowe) Wykonawca 
jest  przed  rozpoczęciem  prac  zobowiązany  wykonać  projekty  wykonawcze  i  przedłożyć  do 
akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru.  Ponadto  jeśli  będą  wymagane polskim prawem, Wykonawca 
musi  przedłożyć  Inspektorowi  Nadzoru wszelkie niezbędne uzgodnienia i  pozwolenia i  wykona 
wszelkie niezbędne do ich uzyskania opracowania.

Koszty te Wykonawca ujmie w całościowych kosztach robót.
Przepisy zwi ązane:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016, z pźn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 póź. 953
-Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póź. 383 z późniejszymi 
zmianami)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)
Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
oraz następujące dokumenty:
- Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie
- Dokumentacje projektowe
- Dziennik budowy
- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktót 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmuj ącej zakres robót :
- Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Wnętrzowych
- Projekt Wykonawczy Instalacji Wod-Kan.
- Projekt Wykonawczy Instalacji Centralnego Ogrzewania
- Przedmiar Robót.
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą

Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji."

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników obiektu i innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę umowną.
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Zabezpieczenie stref wewn ątrz terenu budowy
Do wydzielenia i zabezpieczenia stref wewnątrz budowy takich jak:

-miejsce składowania materiałów
-miejsce składowania odpadów
-wydzielenie komunikacji wewnętrznej
-oddzielenie stref prac
-wydzielenie stref niebezpiecznych
-zabezpieczenia BHP, proponuje się zastosowanie taśm biało-czerwonych na prętach metalowych, 
drewnianych koziołków malowanych w pasy biało-czerwone, ogrodzeń  i  płotów tymczasowych, 
kładek itp.

Do organizacji ruchu oraz celów informacyjnych proponuje się użycie tablic informacyjnych w 
tym strzałek kierunkowych oraz znaków drogowych, oznaczenia muszą  być  dobrze widoczne i 
jednoznaczne.
Środki zastosowane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami (w szczególności BHP),
odpowiadać postulatom zawartym w BIOZ i być odpowiednie do zapewnienia właściwej ochrony 

oraz jasnego i trwałego oddzielenia stref.
Zabezpieczenia  nie  mogą  w  żaden  sposób  stanowić  zagrożenia  dla  ruchu  oraz  osób 

pracujących.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca 
będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 
konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony 
środowiska naturalnego na terenie i wokł terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru.
Ochrona własno ści publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i  pod jego poziomem,  takie jak  rurociągi,  kable  itp.w obiekcie.  Wykonawca zapewni  właściwe 
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania 
budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  wspłpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń oraz instalacji.
Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim 
przewozie powiadamiał Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy.
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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Prowadzenie robót zgodnie z prawem
Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się z odpowiednimi 

uregulowaniami  prawnymi,  ustawami  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce  jak  również  z 
Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych 
w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować 
się  do Norm Europejskich. Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca 
powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:
-Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze,
-Ustawy o wyrobach budowlanych,
-Ustawy o systemach oceny zgodności
-Prawo geologiczne i górnicze i odnośne rozporządzenia wykonawcze
-Prawo geodezyjne i kartograficzne
-Prawo Ochrony Środowiska i odnośne rozporządzenia wykonawcze
-Ustawy o odpadach
-Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
-Prawo Energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
-Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
-Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.

Wszelkie dobra, materiały jak również  jakość  ich wykonania powinny być  zgodne z Polskim 
Prawem  Budowlanym,  polskimi  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  oraz 
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich 
norm,  z  najlepszą  praktyką.  Szczegłowa lista Polskich Norm jest  dostępna w Instytucie  Norm 
Polskich.
Tablice informacyjne

Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych w 
miejscu  wskazanym  przez  Inspektor  Nadzoru,  zadba  o  nie  w  okresie  prowadzenia  Robót  i 
zdemontuje  po  wydaniu  przez  Inspektor  Nadzoru  Świadectwa  Przejęcia  Robót.  Wykonawca 
dostarczy i  zamontuje tablicę  informacyjną  stosownie do postanowień  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 108, poz. 953 z pźn. Zmianami Dz.U. nr 198 poz. 2042 i 2043 z 2004 roku.)

MATERIAŁY

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów:
-Atest,
-Certyfikat,
-Aprobatę techniczną,
-Certyfikat zgodności.
-Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W ST i  Dokumentacji  Projektowej  mogą  występować  nazwy własne,  znaki  towarowe lub  być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Są one odniesieniem do wymaganego 
standardu. Wykonawca może użyć elementów równoważnych, spełniające wymagania opisane w 
ST i  dokumentacji projektowej wymagać  to będzie akceptacji  Inspektora nadzoru, Projektanta i 
przedstawiciela  Inwestora  /tych  trzech  stron  równocześnie,  uzasadniony  brak  akceptacji 
którejkolwiek  ze  stron  wyklucza  użycie  materiału  zamiennego.  Do  poprawnej  akceptacji 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędne próbki, materiały, certyfikaty, wyniki badan itp 
konieczne do oceny jakości i standardu danego elementu i porównania go z wymaganym w ST lub 
Dokumentacji Projektowej.

Koszt  postępowania  w  czasie  akceptacji  elementu  (dostarczenie  próbek,  dokumentów  itp) 
ponosi Wykonawca. Koszt ewentualnej zamiany elementu ponosi Wykonawca.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 
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Inspektorem Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich 

jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, 
jakości  i  źródeł  dostaw  z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  możliwości  pobrania 
reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów, 
materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów 
niebezpiecznych.
Wymagania ogólne dotycz ące materiałów i urz ądzeń.
Źródła uzyskania materiałów

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegłowy  wykaz  materiałów,  które  zamierza  użyć,  źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania wraz ze wszelkimi świadectwami i próbkami.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań  materiałów, przedstawiania świadectw, 
atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiał pozyskany z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełnia warunki opisane w ST i Dokumentacji technicznej w czasie postępu 
robót.  Dodatkowo  na  życzenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  dostarczy  zaświadczenia, 
dokumenty  i  informacje  niezbędne do oceny  materiałów takie  jak:  wyniki  badań,  informacje  o 
systemie jakości itp.
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem 
jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.    

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Dobór  sprzętu  winien gwarantować  jakość  określoną  w dokumentacji  projektowej  i  ST oraz 

spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym przez cały  okres wykonywania robót.  Roboty związane z podłączaniem urządzeń 
elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia

Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być 
montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być 
używane na terenie budowy tylko wówczas,  jeżeli  wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.

Dokumenty te powinny być  dostępny dla organów kontroli  w miejscu eksploatacji  maszyn i 
urządzeń.

Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające  dozorowi 
technicznemu,  udostępnia  organom  kontroli  dokumentację  techniczno-ruchową  lub  instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Wykonawca  zapoznaje  pracowników  z  dokumentacją,  o  której  mowa  w  ust.  l,  przed 
dopuszczeniem ich do wykonywania robót.

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  eksploatuje  się,  konserwuje  i  naprawia  zgodnie  z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
-utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
-stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
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-obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze 

jest zabronione.
Uszczegłowienia wymaganego sprzętu są zawarte w Specyfikacjach Szczegłowych. Ponadto 

Wykonawca  powinien  uwzględniać  nieujęte  w  specyfikacji  urządzenia,  jeżeli  uzna,  że  ich 
zastosowanie jest konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 

innym  użytkownikom  tras  komunikacyjnych.  Wykonawca  powinien  dostosować  się  do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie 
maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym 
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne 
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie 
terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest  zobowiązany używać  jedynie takich środków transportu które zagwarantują 
zachowanie  jakości  i  właściwości  przewożonych  materiałów oraz  nie  wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość wykonywania robót.

Ilość  i jakość środków transportu musi być  dostosowana do harmonogramu dostaw i robót i 
zapewnić terminową realizację kontraktu.

Wykonawca  musi  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności 
uniemożliwiających ich uszkodzenie.

WYKONYWANIE ROBÓT

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie 
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.
Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dary ostatecznego odbioru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposó ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem  powinny  być  zgodne  z  dokumentacji  a  projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
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tyczeniu i  wykonaniu robót zostaną,  jeśli  tego wymagać  będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci 
wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej 
oraz protokłu odbioru robót.

Sprawdzenie dokonane przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za dokładność i jakość prac.
Rozbiórki i zabezpieczanie robót

Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza  10  m/s.  Teren  rozbiórek  zabezpieczyć  poprzez  wyznaczenie  strefy  zagrożenia  w 
promieniu min. 8m. taśmą i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych pracach rozbiórkowych.

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi.
Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy demontować bardzo ostrożnie, w 

taki  sposób  aby  nie  uszkodzić  wyrobu  powodując  obniżenie  jego  właściwości  i  walorów 
użytkowych  i  estetycznych  uniemożliwiający  ponowne  wbudowanie  i  bezpieczne  użytkowanie. 
Wymontowane elementy należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem , trwałym zabrudzeniem lub 
zniszczeniem.  Przed  wbudowaniem  elementy  przeznaczone  do  ponownego  montażu  należy 
starannie oczyścić.

Prace  na  wysokości  powinny  być  organizowane  i  wykonywane  w  sposób  nie  zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy 
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokości do 2 m 
nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia 
były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie.

Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania:
-powierzchnia  pomostu  powinna  być  wystarczająca  dla  pracowników,  narzędzi  i  niezbędnych 
materiałów.
-podłoga  powinna  być  pozioma  i  równa,  trwale  umocowana  do  elementów  konstrukcyjnych 
pomostu.
-w  widocznym  miejscu  pomostu  powinny  być  umieszczone  czytelne  informacje  o  wielkości 
dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości  powyżej  2m od otaczającego 
poziomu podłogi  lub  terenu zewnętrznego oraz  na podestach ruchomych wiszących należy w 
szczególności:
-zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.
-zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
-dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego 
faktu do dziennika budowy).

Przy  pracach  przy  ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowań  oraz  przy  pracach  na  drabinach  i 
klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w 
szczególności:

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają 
być  wykonywane prace,  w rym ich stabilność,  wytrzymałość  na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny  stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac, 
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sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem 
biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić  stosowanie przez pracowników chełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań  należy wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  i  ogrodzić 
poręczami i daszkami ochronnymi.

Na  rusztowaniu  powinna  być  umieszczona  tablica  informacyjna  o  dopuszczalnej  wielkości 
obciążenia pomostów.

Piony  komunikacyjne,  schodnie  i  pomosty  rusztowań  należy  utrzymywać  w  czystości,  a  w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się  w jednym pionie jest 
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku 
ochronnego.

Podłoże, na którym ustawia się  rusztowanie, powinno zapewniać  jego stabilność,  mieć stałe 
odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

Rusztowanie  z  rur  stalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację  odgromową. 
Rusztowania  muszą  posiadać  co  najmniej  dwa  pomosty  -  roboczy  i  zabezpieczający.  Deski 
pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone. Pomosty robocze muszą być 
zabezpieczone poręczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 
znajduje się rusztowanie.

Nośność  urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach,  mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150kg.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 
przejść powinny mieć daszki ochronne.

Po  zmontowaniu  rusztowania  wiszącego  należy  dokonać  próby  jego  pracy,  zgodnie  z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać  jednocześnie więcej  osób niż  przewiduje 
instrukcja. Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione 
na różnym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się całą powierzchnią.

KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Program zapewnienia jakości PZJ
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  PZJ,  w  którym  przedstawiony  będzie 
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące  wykonanie  robót  godnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  warunkami  umowy. 
Program zapewniania jakości powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 

robót.
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót.
-wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  sposób  i  formę  gromadzenia  i 

przekazywania wyników badań, pomiarów i zastosowania korekt w procesie technologicznym.
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i  ilość 
środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy 
kruszyw itp.
-sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów.
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Zasady kontroli jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji 
projektowej  ST  powinny  być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są 
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów:  Atest,  Certyfikat,  Aprobatę  techniczną,  Certyfikat  zgodności,  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa, deklarację  zgodności z Polską Normą,  lub znajdują  się  w wykazie wyrobów o 
którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru.
Odbiór robór zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania 

przed rozpoczęciem następnego etapu prac.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie  nie  pźniej  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do 
zakresu ilości i jakości.

Gotowość  robót  do  odbioru  końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nast. dokumenty:

- Dokumentację powykonawczą
- Szczegłowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne
-  dziennik  budowy  (oryginał),  książkę  obmiarów /oryginał/,deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

ODBIÓR ROBÓT

W normalnym toku inwestycji budowlanej kolejne odbiory następują po sobie płynnie. Rozrżnia 
się trzy rodzaje odbiorów:
1. Odbiór częściowy,
2. Odbiór końcowy,
3. Odbiór ostateczny.
A.D.1. odbiór częściowy

Zgodnie z  art.  654 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny 
www.lex.com.pl/kodeksy/?akt=64.16.93.html),  w  braku  odmiennego  postanowienia  umowy 
inwestor  obowiązany  jest  na  żądanie  wykonawcy  przyjmować  wykonane  roboty  częściowo,  w 
miarę  ich  ukończenia,  za  zapłatą  odpowiedniej  części  wynagrodzenia.  Przyjmowanie  robót 
następuje  poprzez  obiory  częściowe,  podlegają  im  w  szczególności  roboty  zanikające  lub 
ulegające zakryciu. Podział na etapy powinien wynikać z zatwierdzonego harmonogramu robót.

W imieniu inwestora, odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Należy pamiętać,  że jeżeli odebrane częściowo przez inwestora prace, pozostają  nadal pod 

kontrolą wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność, bo to wykonawca jest 
nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.
A.D.2. odbiór końcowy

Poprzez  odbiór  końcowy  następuje  przekazanie  przez  wykonawcę  wybudowanego  obiektu 
inwestorowi. Odbierającym gotowy budynek powinna być osoba mająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, przedstawiciel inwestora do 
pomocy  może  zaangażować  przy  odbiorze  osoby  mające  uprawnienia  budowlane  w 
specjalnościach  na  przykład  instalacyjnych  (kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych  i 
gazowych).  Odbiorowi  końcowemu  towarzyszy  skompletowanie  dokumentacji  wykonawczej  i 
powykonawczej,  pozwoleń  na  użytkowanie  obiektu,  gwarancji  dla  poszczególnych  maszyn  i 
urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej a także uporządkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy maszyny i 
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urządzenia tam zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami, 
konieczne jest także szkolenie osób związanych z użytkowaniem obiektu.

Odbiór  końcowy  rozpoczyna  bieg  rękojmi  i  gwarancji  dla  całej  inwestycji  a  także 
zamontowanych tam urządzeń – w umowach z podwykonawcami i dostawcami urządzeń winny 
znaleźć się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. Jednocześnie stanowi 
podstawę do zwrotu przewidzianej umową części należytego zabezpieczenia robót.

Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne 
wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. Odbiór końcowy nie 
musi łączyć się z wykonaniem całej umowy – na wykonawcę jest nałożony obowiązek otrzymania 
od  właściwego  organu  administracji,  w  imieniu  inwestora,  pozwolenia  na  użytkowanie 
wybudowanego obiektu.
A.D.3. odbiór ostateczny

Odbiór  ten  jest  dokonywany po  upływie  okresu rękojmi  lub  gwarancji.  Strony  protokolarnie 
wskazują usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora 
dokument  poświadczający  odbiór  ostateczny  wolnego  od  wad  obiektu  budowlanego.  Wraz  z 
odbiorem ostatecznym winno  nastąpić  pełne  rozliczenie  stron  umowy.  Dokonywany jest  zwrot 
części  zatrzymanych  kwot  kaucji  lub  gwarancji  zapłaty,  zatrzymanych  na  zabezpieczenie 
terminowego usunięcia wad.

PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wartość  /  kwota  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie 
i  zysk  kalkulacyjny,  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  z  wyłączeniem 
podatku VAT. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenach jednostkowych robót wiodących.

SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZ YSZĄCYCH

Wszystkie prace towarzyszące i  roboty tymczasowe nie podlegają  odrębnej  zapłacie i  będą 
uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace realizowane będą zgodnie z prawem polskim.
Podstawą  do  wykonania  robót  są  następujące  nizej  wymienione  elementy  dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Dokumentacja projektowa:

Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy przed realizacją robót jeden komplet Projektów 
Budowlano-wykonawczych, które posiadają niezbędne uzgodnienia i były podstawa do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada następujące dokumenty formalno-prawne:
-Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
-Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskim

Przed  przystąpieniem  do  prac  Wykonawca  winien  przekazać  Inspektorowi  nadzoru  do 
zatwierdzenia rysunki wykonawcze tych elementów robót, które ulegną  zmianie w stosunku do 
projektów  wykonawczych.  Dokumentacja  powinna  być  wykonana  przez  osoby  posiadające 
odpowiednie uprawnienia oraz ewentualne inne świadectwa wymagane przepisami. Dokumentacja 
w razie konieczności musi posiadać  odpowiednie uzgodnienia, pozwolenia.  Wykonawca ponosi 
pełną  odpowiedzialność  za  dokumentację  zarówno  wykonaną  przez  siebie  jak  i  przyjęta  do 
realizacji a przekazaną przez Zamawiającego.
Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Polskie Normy do których odniesienia znajdują się w ST lub Dokumentacji technicznej powinny 
być traktowane jako integralna część i czytane łącznie z ST i Dokumentacją Projektową. Należy 
stosować najnowsze, aktualne normy.

Roboty  powinny  być  wykonywane  w  ścisły  sposób  zgodnie  z  Normami  Polskimi  lub 
Europejskimi traktowanymi jako rozszerzenie norm krajowych przy założeniu że są przyjęte przez 
polskie ustawodawstwo. Przy wykonywaniu robót należy tez uwzględnić  instrukcje wykonawcze 
wydawane przez producentów poszczegolnych technologii, elementów lub urządzeń.
Lista podstawowych regulacji, rozporz ądzeń i aktów prawnych.
-Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 
1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 
115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunk  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Oz. U. Nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami).
-Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, 
poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
(Oz. U. Nr 80 poz. 563).
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Oz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 
16.06.2003 r.).
-Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawców do spraw higienicznosanitarnych (Dz. 
U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).
-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z pźn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pźn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. '11'33, z pźn. zm.) 
w sprawie szczegłowego zakresu i formy projektu budowlanego .
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Oz. U nr 202 poz. 2072, z pźn. 
zm.) w sprawie szczegłowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Lista Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (BN):

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych 
wielkości.
PN-70/B-01025  Projekty  budowlane  -  oznaczenia  graficzne  na  rysunkach 
architektonicznobudowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - obciążenia stałe
PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli  -  obciążenia  zmienne  technologicznie  –  podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
PN-69/B-02380 Kubatura budynków - zasady obliczenia.
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
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PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymaganie i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej  - 
wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-9<D/B-i450i Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - wełna mineralna.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją.  Przygotowanie powierzchni stali,  żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do
malowania
PN-71/H-970S3 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-4M6S3 Ochrona przed korozją.  Podział  i  oznaczenie warunków eksploatacji  wyrobów 
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelność - wymagania i badania (zastępuje 
BN-84/8865-40).
PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, 
PN- 87/B-11000).
PN-EN-196-2 Metody badania  cementu -  analiza  chemiczna cementu (zastępuje  BN-PN-78/B- 
04301).
PN-EN-196-3  Metody  badania  cementu  -  oznaczanie  czasów  wiązania  i  stałości  objętości 
(zastępuje BN-88/B-04300).
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).
PN-EN-104  Płytki  i  płyty  ceramiczne  podłogowe  i  ścienne  -  oznaczenie  odporności  na  szok 
termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).
PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa AI) 
(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej 
lub róznej 3%).
PN-EN-177  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej 
(3%<E<6% - grupa B ma) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%).
PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-
12038/11).
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).
PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.
PN-B-9443 Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/5057- 
02).
Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Dyrektywa  ramowa  89/391/EWG  w  sprawie  wprowadzenia  środków  w  celu  poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -01 Roboty przygotowawcze
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CZĘŚĆ OGÓLNA
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO 
DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach przygotowawczych 
przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.
Zakres robót objętych ST
Roboty objęte niniejszą ST są to roboty tymczasowe na potrzeby wykonywania robót wiodących.
Roboty przygotowawcze objęte niniejszą ST:
-Wyznaczenie placu budowy
-Ustawienie zaplecza budowy
-Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
-Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
-Przygotowanie miejsc składowania materiałów budowlanych
-Wygrodzenie stref zagrożeń oraz komunikacji wewnątrz placu budowy
-Przygotowanie zaplecza socjalnego i biurowego budowy
-Przygotowanie zaplecza technicznego /instalacje zasilające/ budowy
-Przygotowanie miejsc składowania odpadów
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej  ST są  zgodne z  odpowiednimi  i  obowiązującymi 
normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:
-wytyczenie lub zlokalizowanie wszelkich urządzeń oraz instalacji
-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót
Do wykonania robót podstawowych niezb ędne sa nast ępujące roboty tymczasowe :
-wykonanie projektu organizacji placu budowy
-wykonanie zabezpieczeń infrastruktury technicznej nie podlegającej przebudowie lub rozbiórce
-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
-oznakowanie miejsc składowania materiałów
-oznakowanie miejsc składowania odpadów
-oznakowanie dróg placu budowy
-zagospodarowanie pozostałości zgodnie z ustawą o odpadach
Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  nie  wymienione  wyżej  a 
niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz 
innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne
Wszelkie stosowane materiały powinny być  nowe, odpowiadać  Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów:
Atest,
Certyfikat,
Aprobatę techniczną,
Certyfikat zgodności.
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprzęt  pomiarowy  -  Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.
4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, 

niejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu 
organizacji budowy rozwiązującego następujące zagadnienia :
-zapewnienie dojazdu do placu budowy,
-przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy,
-doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność),
-ogrodzenie  placu  budowy,  jego  dozorowanie  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  od  kradzieży  i 
wandalizmu,
-zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
-zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych,
-zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,
-zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót przy budowie,
-utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych,  które będą  wykorzystane jako 
dojazdy,
-doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

Wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów 
oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją 
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektor Nadzoru. Do 
obowiązków  Wykonawcy  należy  również  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień 
dotyczących projektu organizacji budowy.

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji 
placu budowy. 
Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac  budowy  należy  w  zasadzie  organizować  na  terenie  mieszczącym  się  w  obrębie  linii 
rozgraniczających.
Przeło żenie istniej ących urz ądzeń obcych

Przełożeniu podlegają  wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub 
uniemożliwiające  prowadzenie  robót.  Zakres  niezbędnych  przełożeń  urządzeń  obcych zawarty 
będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy i dojazdów do niego w zakresie 

zgodnym z polskimi przepisami (Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 24 stycznia 1995r.).

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zajęcia terenów przyległych powinien być ujęty w cenie kontraktowej.
Tablice  informacyjne  będą  zgodne z  obowiązującymi  przepisami  i  zamontowane zostaną  w 

miejscach i ilościach wskazanych przez Inspektora Nadzoru . Tablice powinny zawierać informacje 
odnoszące się do kontraktu podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru. Tablice powinny być 
utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez okres trwania robót.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
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Kontrola prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w 
instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Kontrola jakości wykonania placu budowy
Kontroli Inspektor Nadzoru podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane 
dla potrzeb organizacji placu budowy.

7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót
Ogóne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiorowi  placu  budowy  podlegają  wszystkie  elementy  wchodzące  w  zakres  wg.  projektu 

organizacji placu budowy.
Odbiór placu budowy następuje poprzez stwierdzenie zgodności wykonanych robót z projektem 

organizacji placu budowy oraz na podstawie niniejszej specyfikacji.

8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności
Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST-00 Wymagania ogólne.
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenach jednostkowych robót wiodących.
Podstawą  płatności  jest  wartość  /  kwota  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie 
i  zysk  kalkulacyjny,  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  z  wyłączeniem 
podatku VAT.

9.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWA RZYSZĄCYCH

Ogólne  zasady  rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  określono  w  ST-00 
Wymagania ogólne
Wszystkie  prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą 
uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne
Podstawą wykonania robót są nastepujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej 

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Dokumentacja projektowa:
-Projekt budowlany i Wykonawczy
-Plan BIOZ
-Specyfikacja Techniczna
Przepisy i ustawy
-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) 

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 
2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi

-Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -02 Roboty demontazowe i rozbiórkowe
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CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO 
DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1.ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania przy robotach budowlanych 
demontażowych i  rozbiórkowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

Przedmiotemn są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu 
urządzeń, sufitów, instalacji, osprzętu, wykonaniu przekuć, wyburzaniu ścian, demontażu stolarki 
okiennej  i  drzwiowej,  warstwy ocieplającej  strop z betonu z gruzu gazobetonowego, demontaz 
klepki  na  parterze  na  klatce  schodwej,  posadzki  w  pomieszczeniu  łazienki  dla  osób 
niepełnosprawnych, demontaż  elementów balustrady przewidzianej  do usunięcia,   itp. zwanych 
dalej rozbiórką.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek,  demontażu, obiektów występujących na terenie przeznaczonym pod 
realizację zadania inwestycyjnego 
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ale zgodny ze specyfiką branży której dotyczy.
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosowac:
-narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 

przecinaków ,młotowiertarek, łomy, dłuta
- szpadle
– jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu (spycharki, ładowarki)
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu
- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 

Załadunek i  wyładunek materiałów z rozbiórek musi sie odbywac z zachowaniem warunków 
BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy 
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składać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  odpowiednich  opakowaniach,  w  suchych 
pomieszczeniach.
5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robot  budowlanych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne 

zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednio urządzenia 
do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Przy  usuwaniu  gruzu  należy  zastosować  zsypy  kubełkowe  (rynny).  Gruz  nie  może  być 
gromadzony  na  stropach,  schodach  itp.  Znajdujące  się  w  pobliżu  urządzenia  użyteczności 
publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące 
się w zasięgu robót rozbiórkowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i 
objazdy oraz wyraźnie je oznakować.  

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie.
Na terenie obiektu należy wyznaczyć  miejsce na ustawienie kontenera na gruz. 
Teren wygrodzić z obszaru obiektu i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
Jeżeli  obiekty  które  maja  byc  zachowane,  zostaną  uszkodzone  lub  zniszczone  przez 

Wykonawcę,  to  powinny  być  one  odtworzone  na  jego  koszt,  w  sposób  akceptowany  przez 
Zamawiającego.

Roboty rozbiórkowo - demontażowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 

U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych.

Na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  należy  wyznaczyć  elementy  przewidziane  do 
rozebrania.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują:
-demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej na poddaszu,
-demontaż urządzeń wyposażenia elektrycznego w obrębie nadbudowy klatki schodowej,
-demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej,
-demontaż klepki na poziomie parteru klatki schodowej,
-demontaż klepki na poziomie parteru w pomieszczeniu biurowym,
-demontaż klepki w pomieszczeniu adaptowanym na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
-demontaż  drzwi  w  pomieszczeniu  adaptowanym  na  WC  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz 
oznaczonych na rysunku  drzwi w piwnicy
-demontaż okien na poddaszu i parterze
-wyburzenie ścian działowych w piwnicy
-wycięcie otworu w stropie i ścianie w miejscu nadbudowywanej klatki schodowej,
-przekucia  i  rozkucia  w  ścianach  na  projektowane  otwory  okienne  i  drzwiowe  na  poddaszu  i 
parterze w WC dla osób niepełnosprawnych
-demontaż części słupów istniejącej konstrukcji drewnianej poddasza 
-skucie warstwy ocieplającej - gruzu gazobetonowego gr.10 cm na poddaszu
- demontaż  istniejących baterii  sanitarnych,  a także skucie glazury i  terakoty w łazienkach na 
poziomie piwnicy i parteru 
-skucie warstw tynków na wszystkich ścianach w piwnicach,
-skucie  warstw posadzki   w  piwnicy  we  wszystkich  pomieszczeniach  (pod budynkiem Dworu, 
łącznika i sali konferencyjnej)
-demontaż  istniejących  warstw pokrycia  dachowego:  deskowania  na  krowkiach,  wiatroizolacji  i 
blachy tytanowo-cynkowej, na budynku Dworu 
-demontaż istniejących obudów wentylacyjnych w fosie 
-zdjęcie kamiennej opaski cokołowej z elewacji budynku i terenu wokół budynku

W  przypadku  elementów  konstrukcyjnych  zastosować  rozwiązania  zabezpieczające  przed 
awariami budowlanymi.
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Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Obiekty kubaturowe
Na terenie objętym zakresem opracowania występują: 
1) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
2) maszyny i urządzenia o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku odłączyć, oczyścić, i składować.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robót rozbiórkowych,
-sprawdzeniu braku zagrożen na miejscu rozbiórki,  w tym prawidłowosci  zabezpieczeń  obiektu 
oraz  terenu  do  niego  przylegajacego,  oraz  zabezpieczeń  rozbieranych  elementów  obiektu 
budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,
- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka  obmiarowa  jest  m2(  metr  kwadratowy),  m3(  metr  szescienny),  tona  lub  sztuka 
rozbieranego elementu.
Jednostkami obmiarowymi są:
- drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.
- ściany – m2
- posadzki – m2
- tynki - m2
- elementy betonowe– m3
- wywóz gruzu - m3
-elementy drewniane – m3
-okładziny ścienne, posadzkowe i sufitowe – m2
-stolarka - [sztuki]
-ceramika i armatura [sztuki]
-instalacje [punkt]
Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne”

Cena robót obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnętrz obiektów
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarię
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów
- załadunek i wyładunek gruzu
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-koszt składowania i utylizacji gruzu
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:
• Polskie Normy,
• Branżowe Normy,
• Aprobaty techniczne
• instrukcje (w tym instrukcje ITB),
• wytyczne,
•inne  dokumenty.  każdorazowo  wymienione  w  odnośnych  rozdziałach  Specyfikacjach 
Technicznych Szczegółowych.
Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą  ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej.
Przepisy związane
Przepisy zwi ązane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót  podano na ko ńcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -03 Roboty budowlane murowe
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CZĘŚĆ OGÓLNA
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO 
DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania przy robotach budowlanych 
murowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.
Zakres robót objętych ST
Roboty budowlane objęte niniejszą ST:

- wykonanie ścian murowanych na pozimie piwnicy i parteru
Zakres prac w ramach w/w robót obejmuje:

- zapewnienie niezbędnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów niezbędnych do szczegłowego wytyczenia robót.
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
- wykonanie rusztowań wewnątrz budynku
- oczyszczenie ścian
- oczyszczenie posadzek
- wyrównanie posadzek
- gruntowanie podłoża
- obmierzenie otworów, wykonanie oraz montaż nadprozy i stolarki wewnętrznej

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zwarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi 

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji  i urządzeń  istniejących, łącznie z ewentualnym 
wykonywaniem odkrywek
-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót
-ustalenie  z  Zamawiającym  harmonogramu  wykorzystania  pomieszczeń  obiektu  w  celu 
zapewnienia ciągłości pracy pomiary z natury otworów drzwiowych, itp.
-uzyskanie przez Zamawiającego i Projektanta potwierdzenia materiałów 
-nadzór  nad  obiektem  i  terenem  budowy  w  czasie  prowadzenia  prac  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wymogów dotyczących przebywania na terenie osób trzecich oraz możliwości 
kradzieży lub wandalizmu.
Roboty tymczasowe
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
-zabezpieczenie terenu
-ustawienie i demontaż rusztowań
-zabezpieczenie elementów wyposażenia nie ulegających wymianie lub remontowi

Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  nie  wymienione  wyżej  a 
niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz 
innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
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dokumentów:
-Atest,
-Certyfikat,
-Aprobatę techniczną,
-Certyfikat zgodności.
-Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

R  oboty murowe  

Cegła pelna 
Wymiary: 25×65×12 cm.
Klasy: 15, 20 w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Wyrób spełnia wymagania normy PN-
EN-771-1:2011. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
Zaprawy
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do  zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz  rodzaju  cementu  i  wapna.  Do  murów  nie  zbrojonych  nie  narażonych  na  trwałe  i  silne 
zawilgocenie  mogą  być  stosowane  zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.  Do  konstrukcji 
murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy cementowe.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ST-00 Specyfikacji Ogólnej.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 Specyfikacji Ogólnej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Mury z cegły pełnej (zamurowania)
Materiały używane do robót  murowych powinny odpowiadać  wymaganiom odpowiednich norm. 
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Cegły oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz 
elementy porowate należy przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z 
przestrzeganiem prawideł  wiązania,  grubości  spoin  oraz  zachowaniem pionu i  poziomu.  Mury 
powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. W murach zwykłych grubość 
spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 
mm. Spoiny pionowe powinny mieć  grubość  10 mm z tolerancją  ± 5 mm. W murach nośnych 
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia się spoiny nie
wypełnione na głębokość 5-10 mm. Przy grubości muru powyżej 1 cegły, odchyłki grubości dla 
murów pełnych wynoszą ± 10 mm, a dla murów szczelinowych ± 15 mm.
Dla murów z pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, grubość spoin poziomych 
- cienkowarstwowa zaprawa grub.3 mm. Odchyłki grubości murów przyjmuje się jak dla murów z 
cegły.  Rodzaj  i  markę  zaprawy należy stosować  zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano-
Wykonawczego. Mury nośne w obrębie kondygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej 
klasy i na jednakowej zaprawie.
W  okresie  zimowym  roboty  murowe  zewnętrzne  można  prowadzić  normalnymi  sposobami 
wyłącznie przy temperaturach powyżej 0°C.
Ścianki grubości ½ cegły muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. Cegły 
układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze ścianami 
nośnymi  powinny  być wykonane  na  strzępia  zazębione.  Ścianki  grubości  ½ cegły  wymagają 
oparcia albo na ściance wyprowadzonej z niższej kondygnacji, albo na specjalnie założonej belce 
lub wykonanym w stropie żebrze.

Drobne  roboty murarskie:

1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych
Dopuszcza się ustawienie ocieżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia  ościeżnic  drewnianych  przed  wilgocią  i  uszkodzeniami  mechanicznymi. 
Zamocowanie ocieżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew 
trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z 
których muruje się  ściankę, powinny być  wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 
miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika 
lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę 
poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance 
działowej o grubości ¼ lub ½  cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki.
Zewnętrzne płaszczyzny oscieżnicy metalowej powinny by oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 
ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno by tak wykonane, 
aby  profil  ościeżnicy  był  całkowicie  wypełniony  ścianką  i  zaprawą.  Odległość  między  czołem 
ścianki  działowej  a  blachą  profilu  powinna  wynosić  co  najmniej  1,5  cm,  a  wolna  przestrzeń 
wypełniona zaprawą o marce nie niszej ni 3.
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda 
na wąsy kotwiące,  a  następnie  po ustawieniu  i  wypionowaniu  stojaków zaklinować  oscieżnicę 
silnie w murze.

2. Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 
7,5  lub  przy  większym  nacisku  na  poduszkach  betonowych.  Przy  opieraniu  belek  na  murze 
ceglanym  ostatnie  trzy  warstwy  cegieł  powinny  być  ułożone  na  zaprawie  cementowej  lub 
cementowo-wapiennej  marki  oc  najmniej  3.  Na  murach  z  cegły  dziurawki  lub  pustaków belki 
stalowe  można  opierac  tylko  za  pomocą  wieńców  lub  poduszek  betonowych.  Końce  belek 
stalowych powinny być omurowane cegłą na zaprawie cementowej. 

3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy  osadzaniu  podokienników  wewnętrznych  o  małym  wysięgu  należy  wykuć  w  ościeżach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawa mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 
pomieszczenia,  a  następnie  osadzic  podokiennik  na  zaprawie  cementowej  z  dodatkiem mleka 
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wapiennego. W przypadaku podokienników o większym wysięgu należy uprzedni osadzić w murze 
wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. 
Osadzenie  kratek  wentylacyjnych,  drzwiczek  wycierowych  itp.  w  uprzednio  pozostawionych 
otworach należy wykonać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
• grubość muru,
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych,
• pionowość krawędzi i powierzchni,
• poziomość warstw cegieł,
• grubość spoin i ich wypełnienie,
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Zasady okreslania ilości robót i materiałów:
1.  Ilość  wykonywanych  robót  murowych  oblicza  się  wg  pomiarów z  natury  lub  na  podstawie 
rysunków roboczych.
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się według jej objętości w 
m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegły nieznormalizowej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 
4. Grubość obliczeniową murą przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
5. Słupy i kolumny obmierza się w m3
6.  Długość  murów  prostych  przyjmuje  się  wg  wymiarów  rzeczywistych.  Długość  ścian 
wielobocznych,  żebatych lub zakrzywionych mierzy się  w rozwinięciu po  obrysie zewnętrznym 
ściany.
7. Wysokość murów w ścianach budynków odmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. W podziemiu wyskość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu 
do wierzchu stropu przyziemia. 
8. Z obmiaru murów odlicza się:
a) objętość otworów okienny ch, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki 
elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05m3
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3
c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków, 
9. Nie odlicza się z objętośc muru:
a) nadproży i przeklepień płaskich z cegły  i prfabrykatów
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania 
c) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnię otworów mierzy się w nastepujący sposób:
a) otwory bez węgarków -  w świetle murów
b) otwory z węgarkami – w swietle węgarków
c) otwory z kótrych obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniami murów-  w świtle ościeznic. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów 
wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami.
Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogólnych.
Odbiór robót obejmuje:
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• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
• odbiór końcowy.
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów 
wyrywkowych  zgodności  wykoanania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i 
obowiązującymi  zasadami  wiązania.  Odbiór  robót  murowych  powinien   odbywać  się  przed 
wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych,  ale  po  osadzeniu  stolarki-ościeżnic.  W 
szczególności podlega sprawdzeniu :
a) zgodność kształu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną 
b) grubość muru
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych
d) pionowość powierzchni i krawędzi
e) poziomość warstw cegieł
f) grubość spoin i ich wypelnienie
g) zgodność używanych materiałów z wymaganiami projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.
PN- B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy
PN-  B-19701:1997  Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-  EN  ISO  9251:1998  Izolacja  cieplna.  Warunki  wymiany  ciepła  i  właściwości  materiałów. 
Słownik.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KS AWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji:  Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

ST -04 Roboty budowlane wyko ńczeniowe

Kategorie robót przewidzianych do wykonania

Główne kody:
Kod  CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane

Szczegółowe kody:
Kod  CPV  45260000 – 7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kod  CPV  45261000 – 6 Wykonywanie pokryć  i  konstrukcji  dachowych oraz podobne 

roboty
Kod  CPV  45261210 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod  CPV  45261213 – 0 Kładzenie dachów metalowych
Kod  CPV  45321000 – 3 Roboty izolacyjne
Kod  CPV  45400000 – 1              Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych
Kod  CPV  45421000 – 4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod  CPV  45421130 – 4 Instalowanie drzwi i okien 
Kod  CPV  45430000 – 0              Pokrywanie podłóg i ścian
Kod  CPV  45431000 – 7              Kładzenie płytek
Kod  CPV  45431200 – 9 Kładzenie glazury
Kod  CPV  45431100 – 8 Kładzenie terakoty
Kod  CPV  45432110 – 8 Kładzenie podłóg
Kod  CPV  45432113 – 9 Kładzenie parkietu
Kod  CPV  45432114 – 6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
Kod  CPV  45410000 – 4 Tynkowanie
Kod  CPV  45442100 – 8 Roboty malarskie        
Kod  CPV  45421152 – 4 Instalowanie ścianek działowych
Kod  CPV  45421146 – 9  Instalowanie sufitów podwieszonych

A1- Roboty izolacyjne dachu sko śnego
A2- Roboty remontowe dachu
A3- Instalowanie ścian gipsowo-kartonowych
A4- Instalowanie sufitów podwieszanych
A5- Układanie podłogi drewnianej na stropie
A6- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
A7- Stolarka okienna
A8- Stolarka  drzwiowa

38



A9- Roboty tynkarskie
A10- Roboty malarskie

WYMAGANIA OGÓLNE 

PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem: ADAPTACJA NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO 
DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Ksawerów 13
Inwestor: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

1. ZAKRES STOSOWANIA I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach budowlanych
wykończeniowych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.
Zakres robót objętych ST
Roboty budowlane objęte niniejszą ST:
1.  wykonanie  okładzin gipsokartonowych na ruszcie stalowym do ścian zewnętrznych na 

poddaszu
2. wykonanie ścian działowych z gipsokartonu na ruszcie stalowym
3. wykonanie sufitówów podwieszanych na ruszcie stalowym
4. wykonanie warstw posadzkowych na poddaszu
5. wykonanie tynków i gładzi na ścianach i sufitach
6. malowanie ścian i sufitów
7.  wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w łazienkach i pasa na ścianie w aneksie 

kuchennym pomieszczenia socjalnego na poddaszu
8. wykonanie wykończenia posadzek na poddaszu, klatce schodowej i łazience dla 

niepełnosprawnych na parterze
9.  montaż stolarki okiennej 
10. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
11. inne roboty wykończeniowe
Zakres prac w ramach w/w robót obejmuje:
- uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających 
potwierdzenie kolorystyki wnętrz.
- zapewnienie niezbędnego nadzoru nad wykonywanymi pracami
- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów niezbędnych do szczegłowego wytyczenia robót.
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
- wykonanie rusztowań wewnątrz budynku
- oczyszczenie ścian
- oczyszczenie posadzek
- wyrównanie posadzek
- gruntowanie podłoża
- wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych
- obmierzenie otworów, wykonanie i montaż stolarki wewnętrznej
- kładzenie okładzin ścian z płytek ceramicznych
- wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych /gres/
- wykonywanie posadzek drewnianych
- malowanie ścian i sufitów
- roboty naprawcze po przejściach instalacji

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zwarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi 
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normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
-wytyczenie i zlokalizowanie wszelkich instalacji i urządzeń istniejących, łącznie z ewentualnym
wykonywaniem odkrywek
-zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót
-ustalenie z Zamawiającym harmonogramu wykorzystania pomieszczeń obiektu w celu 
zapewnienia ciągłości pracy pomiary z natury otworów drzwiowych, itp.
-uzyskanie przez Zamawiającego i Projektanta potwierdzenia materiałów oraz kolorystyki do
wykończenia wnętrz. 
-nadzór nad obiektem i terenem budowy w czasie prowadzenia prac ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów dotyczących przebywania na terenie osób trzecich oraz możliwości 
kradzieży lub wandalizmu.
Roboty tymczasowe
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
-zabezpieczenie terenu
-ustawienie i demontaż rusztowań
zabezpieczenie elementów wyposażenia nie ulegających wymianie lub remontowi
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a 
niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz 
innymi dokumentami określającymi zakres prac.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych
dokumentów:
Atest,
Certyfikat,
Aprobatę techniczną,
Certyfikat zgodności
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

ZAŁĄCZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 13006:2001 :
Klasyfikacja płytek ceramicznych szkliwionych podłogowych wg odporności na ścieranie:
Klasa 5 płytki ceramiczne pokrycia powierzchni podłóg na narażanych na wzmożony ciągły ruch
pieszy, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego.

Tabela antypo ślizgowo ści
Nr Opis przeznaczenia płytek ceramicznych Współczynnik

0 Płytki ceramiczne na strefy robocze ogólnie

0.1 Strefa wejściowa wewnętrzna R9

0.2 Schody wewnętrzne R9

0.3 Pomieszczenia socjalne (łazienki, szatnie, szatnie..) R9

Kolory i rozmiary płytek należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.

Pozostałe materiały:
- preparat biobójczy
- cement zwykły
- piasek do zapraw
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- profile stalowe do wykonania nadproży /zgodnie z projektem konstrukcyjnym/
- śruby do wykonania nadproży stalowych /zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- inne niezbędne materiały charakterystyczne dla przyjętej technologii wykonania

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.
Sprzęt pomiarowy i wytyczający
Prace  z  obmiarowywaniem  robót,  wytyczaniem,  wytyczaniem  okładzin,  poziomowaniem  i 
wyznaczaniem pionów wykonywane będą  ręcznie (miarki,  dalmierze laserowe,  poziomice,  łaty, 
kątomierze i przymiar kątowy, poziomice murarskie)
Do wykrywania istniejących instalacji należy użyć specjalistycznych detektorów.
Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności 
pomiaru.
Sprzęt do wykonania prac remontowych i wyburzeniowych, prac przy posadzkach i ścianach, przy 
wyburzeniach i zamurowaniach, prac montażowych .
Prace przy w/w robotach będą wykonywane ręcznie.
Sprzęt do wymiany stolarki budowlanej
Prace  przy  wymianie  stolarki  budowlanej  będą  wykonywane  ręcznie  i  inne  przewidziane 
zastosowaną technologią.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową,
mniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania posadzek
Przygotowanie podłoża ocena wizualna:
czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie 
w zakresie koniecznym,
Wykonania gruntowania - ocena wizualna:
ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do ich zastosowania  .   
Kontroli podlegają:
prawidłowość doboru i jakość komponentów do renowacji podłóg /grunt, masy uzupełniające, masy
samopoziomujące, jastrychy itp.
Kontrola jakości płytek ceramicznych   gres:  
Zgodność  barwy z  deklarowaną,  zgodność  wymiarowa,  równość  płaszczyzny  płytki,  zgodność 
płytki z założeniami Dokumentacji technicznej, brak ubytków, pęknięć i wyszczerbień brzegów
Kontrola jakości wykonania okładzin ceramicznych  :  
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie:
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary stanu podłoży na 
podstawie odbiorów międzyoperacyjnych jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę.
przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu
prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i
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wypełnienie szczelin. Ich szerokości - Powinna wynosić 5-10mm
odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł 2,0m
prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm
grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze 
niż 1,0% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie 
więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m.
Jeżeli  choć  jeden wynik  badania jest  negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. 
Jeżeli  jest  to  możliwe należy okładzinę  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru.  Jeżeli 
odchylenia  od  stawianych  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie odebrana, a wartość rob zostanie 
obniżona.  Jeżeli  odchylenia  od  stawianych  wymagań  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i 
trwałości  okładziny  okładzinę  Wykonawca  zobowiązany  jest  nieodpłatnie  usunąć  i  wykonać 
ponownie.
Kontrola jakości wykonania ścian
W trakcie prowadzenia prac sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z
założeniami projektowymi
Odbiorowi podlega:
sprawdzenie pionów
sprawdzenie kątów
sprawdzenie poziomych wybrzuszeń i wklęsłości ścian
Wykonania wyprawy tynkarskiej - ocena wizualna:
sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury.
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1 m i nie więcej 
niż 30mm na całej wysokości budynku,
dopuszczanie odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości
kondygnacji 10mm,
dopuszczanie odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7mm.
sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z
odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 
robót budowlanych lub z warunkami szczegłowymi zawartymi w umowie. Ocena wizualna wyglądu
zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle
rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno być zgodne z ogółnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub
szczegłowymi warunkami szczegłowymi zawartymi w umowie.
Ocena jakości powłok malarskich.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5m,
-sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez pornanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
-sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
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powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
-sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę 
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych - metodą 
opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
-sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 
miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie
powstaną prześwity podłoża.
7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót
Ogółne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy wchodzące w zakres.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności
Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST-00 Wymagania ogólne.

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOW ARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Ogólne  zasady  rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  określono  w  ST-00 
Wymagania ogólne
Wszystkie  prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą 
uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia
Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne
Podstawą wykonania robót są nastepujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej 
projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany i Wykonawczy
Plan BIOZ
Specyfikacja Techniczna
wytyczne wykonawcze dostawców materiałow i systemów
Lista polskich norm i branżowych
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej.
Tytuł normy:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymaganie i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-91/B-10I05 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych - wymaganie i 
badania.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.
PN-K-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN- 
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).
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PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20).
PN-B-76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne -szczelność - wymagania i badania (zastępuje 
BN-84/8865-40).
PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, 
PN- 87/B-11000).
PN-EN-196-2 Metody badania  cementu -  analiza  chemiczna cementu (zastępuje  BN-PN-78/B- 
04301).
PN-EN-196-3  Metody  badania  cementu  -  oznaczanie  czasów  wiązania  i  stałości  objętości 
(zastępuje BN-88/B-04300).
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).
PN-EN-104  Płytki  i  płyty  ceramiczne  podłogowe  i  ścienne  -  oznaczenie  odporności  na  szok 
termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).
PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa AI) 
(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej 
lub różnej 3%).
PN-EN-177  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej 
(3%<E<6% - grupa B ma) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%).
PN-EN-202  Płytki  i  płyty  ceramiczne  -  oznaczenie  mrozoodporności  (zastępuje  BN-87/B- 
12038/11).
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - płytki  elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13,  BN- 
73/6741-19).
PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.
PN-B-9443 Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/5057- 
02).
PN-B-94091 Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055- 
06)
Przepisy i ustawy
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wraz z przepisami wykonawczymi
Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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A1- ROBOTY IZOLACYJNE DACHU SKO ŚNEGO  (Kod CPV 45321000-3)

1. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

Ocieplenie  połaci  pochyłych dachu.  Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie  dachu z  ułożeniem 
wełny  w  strefach  miedzy  krokwiami  i  na  krokwiach  od  strony  strychu.  Alternatywnie  pokrycie 
jednowarstwowe.  Zalecana  grubość  ocieplenia  25  cm  (15+10),  lecz  nie  mniej  niż  podano  w 
projekcie.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne.
2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy koniecznie trzeba sprawdzić stan 
więźby dachowej oraz szczelność  pokrycia dachowego i dokonać  niezbędnych napraw. Odkryte 
elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.
3.  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią.  Środki zabezpieczające przed wilgocią 
oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji
powinny być  dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz 
warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna  będzie  eksploatowana.  Środki  do 
zabezpieczenia  konstrukcji  i  elementów  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt  ludzi nie mogą  powodować  zanieczyszczenia 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed 
ogniem powinny  być  dopuszczone do  stosowania  w  budownictwie  normami  państwowymi  lub 
świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie  środków i materiałów do zabezpieczeń 
ogniochronnych  konstrukcji  drewnianych  powinno  być  określone  w  instrukcji  technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.
5.Zabezpieczenie  przed  korozją  biologiczną  Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w 
budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń 
powinna spełniać  wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez 
ITB.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  korozją 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
6.  Gruz pochodzący z  rozbiórki  należy usuwać  systematycznie  bez składowania  go wewnątrz 
budynku na stropie.
7. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy 
dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność  warstw, grubość  wełny mineralnej, 
szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
8.Przy  ociepleniu  elementów  poddasza  należy  uzyskać  ciągłość  izolacji  dachu  i  ścian 
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej,  powinny 
mieć  malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą  ilość  pary 
wodnej.
9. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary 
wodnej przez specjalną  folię  wiatroizolacyjną  będącą  w pełni paroprzepuszczalną  membraną  lub 
pustkę powietrzną.
10. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą 
gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć 
specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych do których mocowana jest 
płyta.  Takie  mocowanie  suchej  zabudowy  pozwoli  dodatkowo  na  wyeliminowania  pęknięć  na 
łączeniach  płyt  pod  wpływem pracy  dynamicznych  elementów dachu podlegających  wpływom 
uderzeń wiatru i zmian temperatury.
11. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 25 cm co można uzyskać 
dzięki  dwóm  warstwom  wełny:  między  krokwiami  do  15  cm,  plus  w  dodatkowej  warstwie  co 
najmniej 10 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu płyt gipsowokartonowych umożliwia 
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ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.
12.  Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się  wykonać  w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych 
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 i ST-04 
Wymagania ogólne
1.Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  cieplnej  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w normach  państwowych  lub  świadectwach ITB dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
3.Materiały  służące  do  łączenia  innych  materiałów  (taśmy,  kleje  itp.)  nie  powinny  działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 
którym zostają  użyte oraz należytą  przyczepność  do sklejanych materiałów, określoną  wg metod 
badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.
4.Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

Folia paroizolacyjna
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 
paroizolację,  która  ogranicza  napływ  pary  wodnej  do  materiału  termoizolacyjnego  od  strony 
wnętrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność  < 
1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 
przesiąkanie;  klasyfikacja  ogniowa:  wyrób  trudnozapalny  B2  i  nierozprzestrzeniający  ognia; 
szerokość rolki 2,0m, długość 50 – 75m.

Folia wiatroizolacyjna
Folia  wiatroizolacyjna PP ;  ciężar powierzchniowy 100g/m2 ;  przepuszczalność  pary wodnej  > 
1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , 
w poprzek 130N/5cm; klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , 
długość 50 – 75m.

Wełna mineralna
Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.
Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być 
odpowiednio  oznaczona.  Na  opakowaniu  lub  etykiecie  musi  być  umieszczona  informacja 
zawierająca:
• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,
• klasa reakcji na ogień,
• deklarowany opór cieplny,
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,
• kod oznaczenia,
• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.
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Materiały uzupełniaj  ą  ce  
• • • • łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,
• • • • inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 
lub producentów.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Sprzęt do wykonywania robót:
-roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
-roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny użytego sprzętu  musi gwarantować  wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną  i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  i  środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do realizacji  robót  powinien być  zgodny z ustaleniami  SST oraz projektu organizacji 
robót.  Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Przewożone  materiały  muszą  być  odpowiednio  opakowane,  a  środki  transportowe  muszą 
zapewnić  ich  bezpieczny  przewóz  na  budowę.  Zamawiający  nie  precyzuje  szczegółowych 
wymagań  w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek
i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów sko  ś  nych  
1.  Maty lub płyty izolacyjne stanowią  wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w 
drugiej warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.
2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być  oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 
luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.
• Do  ocieplenia  dachu  stromego  można  przystąpić  po  szczelnym  zabezpieczeniu  konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i  wiatru  –  tzn.  najlepiej  po ułożeniu poszycia 
dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu 
po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu 
więźby  dachowej,  usunięciu  uszkodzeń  i  wykonaniu  zabezpieczenia  drewna  środkami 
chemicznymi.
• Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się 
wymiany bądź  przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się  folię 
tak, aby tworzyła system U – kształtny.
• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się 
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do wymiarów nominalnych.
• Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w 
świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do 
zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności.
• Izolowanie  powinno  być  rozpoczęte  od  dołu  krokwi,  a  każdy  następny  element  dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.
• Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem 
stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 
60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.
• Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 
do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy 
ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy).
• Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi 
lub  profilami  metalowymi  CD  suchej  zabudowy,  przymocowanymi  do  krokwi.  Dolna  warstwa 
ocieplenia  przykrywa  krokwie  zmniejszając  mostki  termiczne.  Grubość  płyt  izolacyjnych  w  tej 
warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm.
•  Na  tak  wykonanej  izolacji  termicznej  układana  jest  folia  paroizolacyjna  o  wysokiej 
paroprzepuszczalności.  Mocuje się  ją  zszywkami do łat  drewnianych lub do profili  metalowych 
stosując taśmę  dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się 
przy pomocy tej samej taśmy.
3.  Od strony  wnętrza  wykończenie  ocieplonego poddasza użytkowego zaleca  się  wykonać  w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych 
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych).

Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów sko  ś  nych  
1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując
termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.
2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być  oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 
luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.
• Do  ocieplenia  dachu  stromego  można  przystąpić  po  szczelnym  zabezpieczeniu  konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i  wiatru  –  tzn.  najlepiej  po ułożeniu poszycia 
dachowego,  a  w  przypadku  wykonywania  termomodernizacji  poddasza  w  ramach  remontu 
wcześniej  wykonanego  budynku  –  po  sprawdzeniu  stanu  pokrycia  i  usunięciu  wszelkich 
nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu uszkodzeń  i wykonaniu 
zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.
• Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się 
wymiany bądź  przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się  folię 
tak, aby tworzyła system U – kształtny.
• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się 
do wymiarów nominalnych.
• Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu 
przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego.
• Ostrym  narzędziem  należy  uciąć  na  prostej  listwie  pas  filcu,  którego  długość  równa  jest 
odległości  w  świetle  między  krokwiami  (w  miejscu  montażu),  powiększonej  o  2  cm naddatku 
potrzebnego do zaklinowania  wełny w przestrzeni  między  krokwiami i  szczelnego wypełnienia 
nierówności.
• Izolowanie  powinno  być  rozpoczęte  od  dołu  krokwi,  a  każdy  następny  element  dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.
• Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem 
stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 
60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.
• Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 
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do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy 
ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy.
• Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot 
powietrza przy kalenicy lub górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu).
• Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocą  zszywek folia paroizolacyjna o 
wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady między płatami folii powinny 
wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą dwustronnie klejącą.
3. Od  strony  wnętrza  wykończenie  ocieplonego poddasza użytkowego zaleca  się  wykonać  w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych 
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
Materiały izolacyjne
Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości 
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bł  ę  dy przy wykonywaniu robót  
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu
skośnego wełną mineralną:
• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,
• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym 
rozstawie,
•  niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej,  co znacznie obniża zdolność 
materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
• brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie 
wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu),
•  zastosowanie nieodpowiedniej  lub niewłaściwe ułożenie folii  -  często wykonawcy mylą  strony 
folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej,
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są  na działanie nadmiernej 
wilgoci,
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z 
wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem.

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

6. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
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projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
•  Odbiór robót izolacyjnych powinien się  odbyć  przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych.
•  Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem;
•  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania;
• • • •  Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
−dokumentacja techniczna,
− dziennik budowy,
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
−protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
−protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
−wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
• Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy platności podano w ST-00 Wymagania ogólne

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
wełny mineralnej.
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych
i obliczeniowych wartości cieplnych.
10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody
obliczania.
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem
instalacji wentylacyjnej.
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15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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A2- ROBOTY REMONTOWE DACHU   (Kod  CPV  45261210 – 9)

1. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie  projektowanego  remontu  w  zakresie  dachu  naadaptowanym  budynku  Dworu. 
Zakres robót dotyczy szczególnie demontażu istniejącego poszycia dachowego z blachy tytanowo-
cynkowej i ułożenie nowych warstw.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ;  
-  oczyszczenie  elementów  drewnianych   więźby  dachowej  i  deskowania  wraz  z  impregnacją 

grzybobójczą i ognioochronn
- ułożenie folii dachowej wiatroizolacyjnej; 
- ołacenie połaci dachowych łatami i deskowaniem;
-  pokrycie  dachu  blachą  tytanowo-cynkową   wraz  z  wymiana  obróbek  blacharskich  z  blachy 
tytanowo-cynkowej;
- obróbka okien połaciowych; 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne.
2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy koniecznie trzeba sprawdzić stan 
więźby dachowej oraz szczelność  pokrycia dachowego i dokonać  niezbędnych napraw. Odkryte 
elementy drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.
3.  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią.  Środki zabezpieczające przed wilgocią 
oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji
powinny być  dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz 
warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna  będzie  eksploatowana.  Środki  do 
zabezpieczenia  konstrukcji  i  elementów  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt  ludzi nie mogą  powodować  zanieczyszczenia 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
4. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed 
ogniem powinny  być  dopuszczone do  stosowania  w  budownictwie  normami  państwowymi  lub 
świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie  środków i materiałów do zabezpieczeń 
ogniochronnych  konstrukcji  drewnianych  powinno  być  określone  w  instrukcji  technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.
5.Zabezpieczenie  przed  korozją  biologiczną  Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w 
budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń 
powinna spełniać  wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez 
ITB.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  korozją 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
6. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy 
dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność  warstw, grubość  wełny mineralnej, 
szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
7.Przy  ociepleniu  elementów  poddasza  należy  uzyskać  ciągłość  izolacji  dachu  i  ścian 
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej,  powinny 
mieć  malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą  ilość  pary 
wodnej.
8. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary 
wodnej przez specjalną  folię  wiatroizolacyjną  będącą  w pełni paroprzepuszczalną  membraną  lub 
pustkę powietrzną.
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2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 i ST-04 
Wymagania ogólne
1.Wszystkie materiały do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w  budownictwie.
2.Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

1. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 7mm
Materiał  jest  stopem cynku rektyfikowanego elektrolitycznie  o  czystości  99,995% i  precyzyjnie 
określonej  zawartości  miedzi  i  tytanu.  Gęstość  (ciężar  właściwy):  7,2  g/cm3.  Temperatura 
topnienia:  418  stC.  Granica  rekrystalizacji  >  300  stC.  Współczynnik  rozszerzalności  wzdłuż 
kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K
Połać  dachową  obłożyć  blachą  tytanowo  –  cynkową,  szarą  w  tzw.  kątowy  rąbek  stojący. 
Mocowanie następuje zasadniczo pośrednio przez hafty na powierzchni  rąbka względnie paski 
mocujące w zagięciach na końcu pasa (w poszczególnych przypadkach również hafty pojedyncze). 
Wymiary poszczególnych blach ustalić  na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokładnych 
pomiarów wykonanych na placu budowy.
2. Do wykonania rynien i rur spustowych blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm
3. Obróbki  blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7mm
do wykonania obróbek blacharskich tj. np: pasy nadrymowe i podrynnowe, okapy, obróbki okien 
połaciowych, obróbki kominów, wyłazu dachowego   
4. Uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej
5. Taśma dylatacyjna
6. Taśmy do uszczelniania rąbków
7. Klej do blachy
8. Żabki i łapki do mocowania blach
9. Preparat  grzybobójczy i ognioochronny dla kontrłat i deskowania

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Sprzęt do wykonywania robót:
-roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
-roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny użytego sprzętu  musi gwarantować  wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną  i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  i  środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do realizacji  robót  powinien być  zgodny z ustaleniami  SST oraz projektu organizacji 
robót.  Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi :
- piły i nożyce do cięcia blach
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków.

Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 
jak np. szlifierki kątowe.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Przewożone  materiały  muszą  być  odpowiednio  opakowane,  a  środki  transportowe  muszą 

zapewnić  ich  bezpieczny  przewóz  na  budowę.  Zamawiający  nie  precyzuje  szczegółowych 
wymagań  w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Transport  blach  i  innych  materiałów  i  urządzeń  na  miejsce  wykonywania  robót  może  być 
prowadzony środkami transportu tj.
- samochód skrzyniowy o ładowności 5 – 10 ton.
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
- ciągnik kołowy z przyczepą.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie 
zabezpieczająć je przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  podczas  przewozu  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej.
Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.
Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń :
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach ,
- wszystkie wygięcia blach powinny być  wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy.
Pokrycie z blachy płaskiej

Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od zamocowania 
pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniający pownien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do 
krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo.

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności  od spadku na rąbki  leżące pojedyncze lub podwójne i  mocując go do deskowania 
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą  połączeń równoległych i 
prostopadłych do okapu.

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.

Sąsiadujące ze sobą  arkusze blachy pokrycia powinny być  przesunięte względem względem 
siebie o 50 %.

Arkusze blach powinny być łączone :
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm,
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej

20 st., lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 st.,
c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza.

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie węcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1 arkusza.

54



Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a 
blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w 

temperaturze nie niższej od 5 st. C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dytalacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie 

ruchów poziomych  i  pionowych  dachu  w taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ wody z 
obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Spadki koryt dachowych nie powinny być  mniejsze niż  1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.

Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i 
trapezowym podłoże wokł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome 
– w celu osadzenia kołnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny być  usytuowane w najniższych miejscach koryta.  Niedopuszczalne 
jest  sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od  elementów 
ponaddachowych.

Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-
B- 94702:1999.

Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być :
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe.
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe.
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi 
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez 
Inspektora nadzoru:
a)  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
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pokrywczych,
b)  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac 

pokrywczych.
Pokrycia z blachy

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne

Jednostką obmiarową jest;
- dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie 

przekracza 0,50 m2 ,
- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i  sprawdzonych  w 
naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.

Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości  3  m lub za  pomocą  szablonu z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest 
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
-spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić 
program utrzymania pokrycia.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i 
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
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Roboty  uznaje  się  za  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ww. dały pozytywne wyniki.
Odbiór pokrycia z blachy

Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego pokrycia  (nie  ma dziur,  pęknięć,  odchylenia  rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
Sprwadzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrznikow, włazów itp.

Zakończenie odbioru
Zakończenie odbioru potwierdza się : protokłem, który powinien zawierać :

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy platności podano w ST-00 Wymagania ogólne
Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu niesposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań stosowanych
- oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobieniem kominów,
kalenic, koszy, narożników
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje :
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „ mb „ rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje :
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połacidachowych.
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
4. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
5. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
6. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1:
Stal.
7. PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
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samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2:
Aluminium.
8. PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3:
Stal odporna na korozję.
9. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
10.PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
11. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
12. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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A3- INSTALOWANIE ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

1. ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie projektowanej adaptacji poddasza w tym:

Wykonanie na poziomie poddasza i piwnicy ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym, a także obudowę ścian istniejących i kanałów wnetylacyjnych zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą. 

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne
Profile stalowe 

W  ścianach  działowych  stanowiących  przegrody  przeciwpożarowe  powinny  być  stosowane 
następujące profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S 
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 
a) profile pionowe (słupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy 

stalowej grubości 0,60 lub 0,55 mm, 
b) profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej 

grubości 0,60 lub 0,55 mm, 
c) profile ościeżnicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0 mm. 

Profile  powinny  posiadać  Aprobatę  Techniczna  ITB  lub  powinny  być  ujęte  w  Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie
Płyty gipsowo-kartonowe

W  ścianach  działowych  stanowiących  przegrody  ogniowe,  jako  okładziny,  powinny  być 
stosowane płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm lub 15 mm wg 
PN-B-79405: 1997 "Płyty gipsowo-kartonowe". W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym 
mogą być  stosowane jedynie płyty: GKF lub GKFI. Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe 
dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie.  Płyta rodzaju GKF jest 
płytą  gipsowo-kartonową  ogniochronną.  Rdzeń  gipsowy zbrojony  jest  włóknem szklanym,  co 
powoduje iż płyta ta posiada wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Płyta 
rodzaju GKFI określa się  jako płytę  uniwersalną.  Posiada podwyższoną  odporność  na wilgoć 
oraz wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. 
Wełna mineralna

Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi 
stosuje się płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej. 
Należy stosować  wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Taśmy uszczelniające (akustyczne)

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 
stosowane systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub z wełny mineralnej 
grubości do 10 mm. 
Blachowkręty

Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  do  profili  nośnych  powinny  być  stosowane 
systemowe blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją.  Do mocowania płyt  gipsowo-
kartonowych do profili, których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) 
należy  stosować  systemowe  blachowkręty,  zaś  do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  do 
profili  oraz elementów konstrukcji o grubość blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować 
systemowe  blachowkręty  z  końcówką  samonawiercającą.  W  przypadku  łączenia  elementu 
mocującego  ES  lub  wieszaka  bezpośredniego  z  profilem  CD  60  stosuje  się  minimum  4 
blachowkręty  na  złącze  o  minimalnych  wymiarach  3,9  x  11  mm.  Zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 
Łączniki mechaniczne

Do  mocowania  do  konstrukcji  budynku  profili  szkieletu  nośnego  ścian  działowych  oraz 
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wieszaków  i  profili  przyściennych  sufitów  podwieszanych  powinny  być  stosowane  łączniki 
mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach 
podwieszanych  należy  stosować  wyłącznie  łączniki  stalowe.  Należy  stosować  łączniki 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Masy szpachlowe 

Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i 
uszczelnień  na  obwodzie  przegród  ogniochronnych  powinny  być  stosowane  gipsowe  masy 
szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i  klej 
gipsowy"  lub  inne  posiadające  stosowną  Aprobatę  Techniczną  ITB.  Należy  stosować  masy 
szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych 
powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki. 
Uszczelnienia 

Pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych 
nierówności  podłoża  (do  3  mm),  dopuszcza  się  użycie  uszczelnień  z  taśmy  systemowej.  W 
przypadku  większych  nierówności  podłoża  należy  stosować  uszczelnienie  z  pasków  z  wełny 
mineralnej o grubości 10 mm. 

3.  SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne i ST-04 Wymagania 
Ogólne
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
Wykonywanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Wykonać  należy  ścianki  na  pojedynczych  rusztach  stalowych  2-warstwowe,  pokrycie 
dwustronne. 

Mocując płyty  do  rusztu należy  zwracać  uwagę  aby płyty  nie spoczywały  bezpośrednio  na 
podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią 
płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Płyty  mocuje  się  do  rusztu  specjalnymi  blachowkrętami  o  długości  większej  o  10  mm  od 
grubości łączonych elementów. 

Rozstaw  wkrętów  mocujących  ostatnią  (zewnętrzną)  warstwę  płyty  gipsowo-kartonowej  do 
profila "CW" (C) zarówno w środku jak i przy krawędziach pionowych płyty powinien maksymalnie 
wynosić 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty 
gipsowo-kartonowej mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. 

Styki pionowe płyt gipsowo-kartonowych z jednej strony ściany muszą być przesunięte o moduł 
rozstawu  profili  "CW"  (C)  (słupków)  w  stosunku  do  styków  na  drugiej  stronie  ściany.  Przy 
wielokrotnym opłytowaniu styki każdej następnej warstwy płyt również muszą być przesunięte o 
ten  sam  moduł.  Dopuszcza  się  występowanie  styków  poziomych.  Ich  wzajemne  minimalne 
przesunięcie  musi  wynosić  40  cm.  W  przypadku  konstrukcji  z  jednokrotnym  pokryciem  płyty 
gipsowo-kartonowej styki poziome mogą być podparte odcinkami profili "CW" (C). 

Styki płyt wszystkich warstw ścian ogniochronnych muszą być spoinowane systemową gipsową 
masą szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna 
szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz taśmy papierowej). 

60



Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  z 
uwzględnieniem zmian  sprawdzonych  w naturze.

Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i  odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
Ściany szkieletowe
Nienośna wewnętrzna ściana działowa

strefa stosowania 1 / 2 ,
wysokość w m 3.0,
grubość 75/ 100/ 125 mm ,
klasa odporności ogniowej (R)EI30/ (R)EI60, 
sztywne połączenie na całym obwodzie.
Wykonanie okładziny jednowarstwowej płytami 12.5mm:
GKB, GKF, dźwiękochłonne GKB,
dźwiękochłonne GKF

Nienośna wewnętrzna ściana działowa strefa stosowania 1 / 2 ,
wysokość w m 3.0 
grubość 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225mm ,
wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw, w dB,
współczynnik przenikania ciepła,
współczynnik k w W / (m2K),
klasa odporności ogniowej (R)EI30/ (R)EI60/ (R)EI90/ (R)EI120/, 
sztywne połączenie na całym obwodzie.
Wykonanie okładziny dwu-, trzywarstwowej płytami 
ochronnymi GKB 12.5mm, ochronnymi GKF 12.5mm,
ogniochronnymi GKB 12.5mm, ogniochronnymi GKF 12.5mm
Otwór drzwiowy z profilem nadprożowym, wzmocniony z boku na wysokości pomieszczenia ze 

słupkami  UA/CW   50/75/100,   z  połączeniem  do  podłoża  i  stropu  za  pomocą  kątowników 
mocowania słupków drzwiowych włącznie, mocowanie kołkami rozporowymi i śrubami.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakosci robót podano w ST-00 i ST-04 Wymagania ogólne
Badania w czasie wykonywania robót
1.Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,.
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
2.Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
1.Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu  wyższej  kondygnacji.  Powierzchnię  pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych 
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
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Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
2.  Wielkości  obmiarowe suchych tynków określa  się  na podstawie dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3. W przypadku robót  remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji  projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBOT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
-Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
-Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
nadzoru,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały 
pozytywne wyniki.
-Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia  przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwuścienne utworzone  przez  te  płaszczyzny, 
powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  założeń 
zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy 
przeprowadzać  za pomocą  oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
Odchylenie  powierzchni  suchego  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej 
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego  w  dokumentacji  pionowego  poziomego  nie  większa  niż2  mm  i  w  liczbie  nie 
większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb nie większe niż 1,5mm na 1mb i 
ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarodowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych – KNAUF Polska ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Informator - Poradnik „ Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie " - wydanie IV - 
Kraków 1996 r.
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A4. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH (Kod CPV 454 21146-9)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się  wykonanie wszystkich czynności  mających na 
celu montaż sufitów podwieszanych. 

Sufity podwieszane z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym. W zakres tych robót 
wchodzą: 
-sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów, 
-montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny  mineralnej, 
-wykonanie  montażu  w  koordynacji  z  wykonawcą  branży  teletechnicznej   i  elektrycznej 

montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez  sufity, 
-montaż  płyt  z  wełny  mineralnej  i  płyt  gipsowo  -  kartonowych  (w  tym  oklejanie  połączeń  z 

przylegającymi elementami budowlanymi), 
-montaż płyt z wełny mineralnej (w tym, malowanie krawędzi), 
-montaż narożników ochronnych, 
-wykonanie dylatacji. 

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne
Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej z opłytowaniem gr. 12,5 mm. 
Opłytowanie: 
1x płyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawędziami gr.12,5 mm

Płyty gipsowe: 
Lp. Wymagania GKB Zwykła GKF 

ognioodporna
GKBI 

wodoodporna 

1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi

2 Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką łamał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary tolerancje, 
mm 

grubość 9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, >18±0,5, 

szerkość 1200(+0, -5,0) 

długość [2000 - 3000] (+0, -6) 

prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5 

4 Masa 1 m płyty o 
grubości, kg 

9,5 ≤9,5

12,5 ≤12,5 11,0 – 13,0 ≤12,5

15 ≤15,0 13,5 – 16,0 ≤15,0 

>18,0 ≤18,0 16,0 – 19,0

5 Wilgotność, % ≤10,0

6 Trwałość struktury przy opalaniu, min ≥20

7 Nasiąkliwość, % ≤10 

8 Oznakowanie Napis na tylnej 
stronie płyty

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data produkcji

Kolor kartonu jasny szary jasny szary jasny zielony

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska
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Konstrukcja: 
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm, 
- profil obwodowy -U-, 
- profile główne: -C-, 60 co 100 cm, 
- profile nośne: -C-, 60 co 40 cm, 
-  wieszak  obrotowy  z  prętem  mocującym  w  rozstawie,  co  90  cm   (do  połączeń  z  profilem 

głównym), 
- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili -C- 60, 
- łączniki krzyżowe do łączenia profili -C-60 - głównych i nośnych. 
Mocowanie: 
- blachowkręty 3,5x25, co 17 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 
- kołki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili -U- do ścian, 
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów  z wieszakiem obrotowym do 

stropu. 
Szpachlowanie: 
- masa szpachlowa, 
- taśma spoinowa, 
- masa szpachlowa (szpachlowanie końcowe). 

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu wykonawcy. 
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- naczynia do wody i zapraw, 
- wałki, pędzle, 
- kielnia, paca, 
- łaty, poziomice. 

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który  pozwoli uniknąć 

uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i 
liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby 
wchodzące w skład  zestawu do wykonywania  sufitów podwieszanych należy przechowywać  i 
przewozić   w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zniszczeniem,  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem 
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe  oraz płyty z 
wełny  mineralnej  powinny  być  przechowywane  w  zamkniętych   pomieszczeniach,  suchych  i 
wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej (systemu  OWA) wyjmować należy z paczki zawsze dwie 
na raz, licem do siebie. Wyroby  wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- oznaczenie ( nazwę handlową), 
-  wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do   obrotu  i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykoanania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 
Prace  należy  prowadzić  przy  temperaturze  +150C  do  +350C,  przy  wilgotności  względnej 

powietrza do 70%. Podczas budowy jak też  przy późniejszym użytkowaniu budynku względna 
wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości 
płyty). 
5.2 Sufit podwieszany

Sufity podwieszane z okładziną  z płyt gipsowo-kartonowych składają się z rusztu stalowego, 
zamocowanego  do  stropu  przy  pomocy  odpowiednich  łączników.  Konstrukcja  rusztu  oraz  jej 
zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych. 
Sama  konstrukcja  rusztu  nie  jest  przeznaczona  do  przenoszenia  dodatkowych  obciążeń  za 
wyjątkiem  warstwy  materiału  izolacyjnego  (wełna  mineralna).  Wszelkiego  typu  oprawy 
oświetleniowe,  instalacje  elektryczne,  wentylacyjne  powinny  posiadać  własny  system 
podwieszania do stropów. 
Sufity podwieszane spełniają następujące funkcje: 
- osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiając estetykę pomieszczenia, 
- tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje, 
- poprawiają parametry akustyczne pomieszczenia,
- poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli.

Zalecana minimalna grubość płyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, 
stanowiący konstrukcję  dla  płyt  gipsowo-kartonowych, wykonywany jest  z profili  stalowych -C-. 
Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz należy wykonywać z ocynkowanych profili 
stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po uwzględnieniu ujemnej tolerancji 
0,03 mm nie cieńszych niż  0,52 mm. Zastosowanie profili  wykonanych z cieńszej blachy może 
spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, wypaczanie płyt). Stosowanie oryginalnych profili 
zapewni odpowiednią grubość blachy oraz bezusterkowe użytkowanie konstrukcji z płyt g-k. Ruszt 
dwupoziomowy krzyżowy zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza 4 
m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montażu sufitów jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy 
chcemy  uzyskać  dużą  przestrzeń  techniczną  pomiędzy  stropem  a  sufitem  podwieszanym  do 
przeprowadzenia  różnego  typu  instalacji  (np.  wentylacja,  klimatyzacja).  Jest  to  najczęściej 
stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobrą sztywność i łatwość montażu. 
5.3 Mocowanie płyt G-K do rusztu

Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty o grubości 12,5 lub 15 mm., Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej może być większa i wynosi 18, 
20, 25 mm lub więcej. 

Płyty mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób: 
-  poprzecznie  do  profili  rusztu  dolnego (krawędź  wzdłużna  prostopadła  do  profili)  –  wówczas 
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm. 
- wzdłużnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuższa wzdłużna równoległa do profili) – wówczas 
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne płyt jest korzystniejsze, gdyż w 
takim  ułożeniu  ich  wytrzymałość  na  zginanie  jest  większa  w  kierunku  zgodnym  z  kierunkiem 
ułożenia włókien kartonu (równolegle wzdłuż  płyty).  Efektem takiego ułożenia płyt  jest  większy 
dopuszczalny rozstaw rusztu między elementami nośnymi. Taki sposób mocowania przyczynia się 
do zmniejszenia zużycia materiałów oraz obniża pracochłonność montażu. 

Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podłużnych 
krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili -C-. Przy wyborze poprzecznego mocowania 
płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (ciętych) krawędzi płyt opierały się i były 
przykręcone do profili  -C-.  Kierunek montażu płyt  g-k w pomieszczeniu powinien być  taki,  aby 
krawędzie wzdłużne płyt (fabrycznie fazowane) były równoległe do kierunku padającego światła 
słonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili -C- wynosi 17 cm. 
Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm (nie można 
wykonywać  spoin  krzyżowych).  W zależności  od  konstrukcji  oraz  rodzaju  materiału,  z  jakiego 
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wykonany jest  strop,  dobiera  się  odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu  montowanego sufitu.  Do 
kotwienia zawiesi sufitowych w stropach żelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe typu 
6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi prętowych – pierścieniowe kotwy 
metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. 
Wszystkie w/w kotwy spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku dachów z blachy 
trapezowej stosujemy specjalne łączniki “V” współpracujące z nagwintowanym prętem. W sufitach 
z odpornością ogniową stosujemy wyłącznie wieszaki noniuszowe. 
5.4 Ogólne zasady wykonywania rusztu

Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu 
rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych przystępujemy 
do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków. Na środku stropu wyznaczamy linię 
dzielącą płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części. W maksymalnej odległości 1000 mm od 
linii  podziału  zaznaczamy  kolejne  linie  wytyczające  położenie  wieszaków  i  profili  głównych. 
Ostatnia linia przebiegająca wzdłuż pomieszczenia musi być oddalona od ściany o maksymalnie 
200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca  mocowania  prętów mocujących,  współpracujących z 
wieszakami  obrotowymi  lub  wieszaków  górnych  noniuszy.  Za  pomocą  odpowiednich  kotew 
mocujemy pręty i łączymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne 
noniuszy).Po  zamocowaniu  zawiesi  zaznaczamy  na  okalających  ścianach  poziom  przyszłego 
sufitu.  Na  wyznaczonym  poziomie  za  pomocą  kołków  szybkiego  montażu  mocujemy  profil 
przyścienny -U-. Odległość pomiędzy punktami mocowania nie może przekraczać 600 mm. 
5.5 Montaż sufitu podwieszanego na ruszcie dwupoziomowym krzyżowym 

Ruszt ten składa się z dwóch warstw profili  -C-  ułożonych w dwóch płaszczyznach i wzajemnie 
do siebie prostopadłych. Do profilu przyłączeniowego -U- przed jego zamocowaniem przyklejamy 
taśmę  izolacji  akustycznej.  Profil  -C-  wsuwamy  w  przymocowany  do  ściany  profil  -U-. 
Jednocześnie  w  profil  -C-  należy  włożyć  wieszaki  obrotowe  lub  noniuszowe  i  zaklinować. 
Poszczególne warstwy profili  mocowane są  pomiędzy sobą  za pomocą  łączników krzyżowych. 
Miejsca wzdłużnych połączeń profili  -C- powinny być rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o 
minimum 400 mm). Profile -C- przedłuża się za pomocą łącznika wzdłużnego. Łącznik wsuwamy 
pomiędzy  profile  i  łączymy  z  nimi  za  pomocą  blachowkrętów  3,5x  9,5/11mm,  tzw.  pchełek. 
Rozstaw pomiędzy wieszakami nie powinien być większy niż 750 mm. Rozstaw pomiędzy profilami 
warstwy  górnej  jest  uzależniony  od  grubości  płyty  g-k  i  wynosi  max.  1000  mm.  Za  pomocą 
poziomicy  regulujemy  płaszczyznę  rusztu  górnego  poprzez  zamocowanie  pręta  w  wieszaku 
obrotowym lub przedłużacza noniusza w wieszaku noniuszowym. Profile główne i nośne należy 
połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych, ułożyć folię i wełnę mineralną. Zamontować 
płyty,  połączenia  między  płytami  i  ścianami  zaszpachlować,  wzmacniając  wcześniej  taśmą 
spinową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i  całego  systemu  powinna 
obejmować:
-  kontrola  zastosowanych  materiałów  (kompleksowe  zastosowanie  materiałów  budowlanych 
zalecanych przez dostawców systemu), 
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
-  kontrolę  w  zakresie  płyt  (równości  powierzchni,  uszkodzeń  krawędzi  i  naroży,  wymiarów), 
prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).
Dopuszczalne odchyłki podano w poniżeszej tabeli:

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i Nie większe niż 1,5 mm Nie większe niż 2 mm na Nie większe niż 2 mm 
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liczbie nie większej niż 2 
na łacie kontrolnej (2m) 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 

powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- 2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja. 

Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne
Przy  wykonywaniu  robót  montażowych  konieczny  jest  systematyczny  nadzór  techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót 
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 
powinny  być  wpisane  wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące  konstrukcji  rusztu  metalowego  oraz 
wypełnienia z płyt karto-gips i płyt z wełny mineralnej. 
Odbiór materiałów

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich  wbudowaniem.  Odbiór  materiałów 
powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić  pośrednio na 
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta, 
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi 
normami. 
Odbiór techniczny robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujące zagadnienia: 
- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
- zgodność wykonania robót z projektem 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30042: 1997    Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-89/H-92125
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A.5. UKŁADANIE PODŁOGI DREWNIANEJ NA STROPIE (Kod C PV 45430000)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się  wykonanie wszystkich czynności  mających na 
celu montaż podłogi drewnianej na poddaszu w pomieszczeniach biurowych.

W zakres tych robót wchodzą: 
-sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu legarów
-montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny  mineralnej, 
-wykonanie montażu legarów w koordynacji z wykonawcą branży sanitarnej i elektrycznej 
-montaż warstw izolacji akustycznej, w tym płyt OSB-3 pod posadzką gresową
-montaż legarów, desek i listw wykończeniowych, przypodłogowych.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczeostwa, 
-Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 
polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadac  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą 
składowanych na  budowie  materiałów przeznaczonych do wykonania  robót  wykładzinowych i 
okładzinowych. 

Wszelkie  materiały  do  wykonania  podłóg  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego  stosowania w budownictwie. 
Deski
Stosuje się deski, lite, dębowe, możliwe szerokości od 90 do 120 mm, grubośc 21mm wykonane z 
tarcicy obrzynanej klasy I i II. 
Parametry jakościowe desek:
- dopuszczalne są jasne, zdrowe sęki o maksymalnie średnicy 10 mm z niewielkimi pęknięciami 
(1szt./mb)
- jedyne dopuszczalne przebarwienia to naturalna kolorystyka dębu
- możliwe są różnice w barwie w ramach jednej partii
- układ słojów rocznych jest dowolny
- dopuszczalna jest dowolna ilość szerokich promieni drzewnych
- chodniki owadzie i zgnilizna są niedopuszczalne
- sęki na czołach i krawędziach bocznych nie są dopuszczalne (mogą się znajdować najbliżej w 
odległości 5 mm od krawędzi bocznej deski podłogowej).

Styropian elastyczny
W celu zapewnienia izolacji akustycznej i termicznej stropu nad parterem należy zastosować płyty 
ze styropianu elastycznego o następujących parametrach:

Lp. Parametr Warto ść
1 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 W/mK

2 Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa

3 Wymiar płyty prostej 50 cm x 100 cm

4 Grubość płyty (przed montażem/po montażu) 17/15
22/20
27/25
33/30
38/35
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43/40

5 Ściśliwość dla grubości 17/15; 22/20; 27/25 - 2 mm
dla grubości 33/30; 38/35; 43/40 - 3 mm

6 Sztywność dynamiczna
dla grubości 17/15; 22/20 - 20 MN/m3

dla grubości 27/25; 33/30; 38/35 - 15MN/m3
dla grubości 43/40 - 10MN/m3

7 Klasa reakcji na ogień E

3. SPRZĘT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Do  wykonywania  robót  podłogowych  należy  stosować:  narzędzia  ręczne  i  mechaniczne 

niezbędne do wykonywania prac w drewnie.
Wykonawca  powinien  wykazać się możliwością korzystania  z  elektronarzędzi  i  drobnego 

sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu, np. mieszarki do zapraw, betoniarki, przenośnych 
zbiorników na wodę. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzetu,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów i  wykonywanych  robót  oraz  będą przyjazne  dla 
środowiska i będą bezpieczne dla wykorzystujących je pracowników.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy ( inspektora 
nadzoru ) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W 

czasie   transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich 
uszkodzenie. W  przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i  rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Wykonaie posadzki samopoziomującej 

Należy  na  całej  powierzchni  stropu  poddasza  zastosować masę samopoziomującą.  Na 
zagruntowane podłożee należy wylać  płynną  masę,  a  następnie  przy  pomocy pacy  lub  listwy 
rozprowadzić ja  na  żądaną grubość  (max.  30mm).  Bezpośrednio  po  wylaniu  masy 
samopoziomującej należy odpowietrzyć ją wałkiem kolczastym. Czas schnięcia wykonanej wylewki 
wynosi ok. 1 dobę na każde 3 mm grubości. Po tym czasie można przystąpić do pozostałych prac. 
Wykonanie podłogi drewnianej

Maksymalny rozstaw legarówdrewnianych wynosi 60 cm.
W celu izolacji akustycznej i termicznej stropu, między legarami zastosować należy styropian 

elastyczny grubości 6 cm.
W pomieszczeniach sanitarnych na legarach należy zamontować płyty OSB 3 gr. 25 mm (pióro- 

wpust).
Przy  montażu  płyt  pomiędzy  ścianami  lub  w  przypadku  podłóg  pływających  zalecane  jest 

zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą  a  ścianą. Płyty układać osią główną  prostopadle do 
legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach.

Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na 
pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik.
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Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne 
lub pierścieniowe długosci co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu 
zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie 
rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) 
zalecane  jest  w  przypadku  podłóg  pływających  z  zachowaniem  dylatacji  min.  1cm  pomiędzy 
podłogą a ściana.

Podłoże pod deskę musi być suche, czyste, trwałe i równe. Równości podłoża sprawdza się za 
pomocą minimum 2 metrowej  łaty murarskiej lub poziomicy - różnice w poziomie podłożaa na 2 
metrach  bieżących  nie  powinny  przekraczać 2  mm.  Jeżeli  nierówności  są większe,  trzeba 
wyrównać podłoże. Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Jako podkładu należy uzyć 
jedynie naturalnych materiałów: tekturę falistą, matę korkową lub naturalne płyty podłogowe. O 
kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżli żaden z boków pomieszczenia 
nie  przekracza  8  m,  ukladać należy  wzdłuż kierunku  padania  promieni  słonecznych,  czyli 
prostopadle  do  najbardziej  nasłonecznionego  okna  w pomieszczeniu.  W przypadku  wymiarów 
większych niz 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski należy układać zawsze 
wzdłuż dłuższego boku.

Układanie podłogi rozpocząć powinno się od ułożenia folii podkładowej, krawędziami na zakład. 
Pierwszy  pas  desek  układać  piórem  do  ściany.  Poszczególne  deski  łączyć  na  krótszych 
krawędziach  (czołach)  przez  równoległe  wsunięcie  wyprofilowanych  elementów  złącza  (pióro-
wpust) kolejnych składanych desek. Drugą metodą jest łączenie czołowe desek przy użyciu młotka 
i klocka do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, 
w którą wkładamy drewniane kliny. Układanie kolejnego pasa desek rozpocząć fragmentem deski, 
który pozostał z pierwszego pasa pod warunkiem, że jego długość jest większa niż 50 cm. Należy 
również pamiętać o zachowaniu min. 50 cm przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsiadujących 
pasach  podłogi.  Odchylony  odcinek  deski  wkłada  się  piórem we  wpust,  a  następnie  dociska 
ręcznie w kierunku podłogi. Następnie lekko dobija się montowaną deskę klockiem drewnianym w 
stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi. Kolejną deskę instaluje się podobnie, z zachowaniem 5-
8  mm  odległości  między  czołami.  Młotkiem  i  przyrządem  montazowym  dobija  sie  deskę  od 
krótszego boku, łącząc deski od czoła. Każdy kolejny zamontowany rząd desek należy dobijać od 
strony czoła (na długości - w celu zlikwidowania szczelin na złączach czołowych) przy pomocy 
przyrzadu montazowego.  W szczeliny wzdłuż  ścian wprowadzić  kliny dociskające.  Ostatni  pas 
desek  nalezy  bardzo  dokładnie  zmierzyć  przed  ułożeniem.  Jeżli  jest  zbyt  szeroki,  zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część deski z wpustem. 
Po wpasowaniu do pozostałych  dociska się  ją  przy pomocy przyrzadu montażowego tak,  aby 
zlikwidować  szczeline  między  ułożonymi  deskami.  Wzdłuż  ściany  musi  zostać  zachowana 
szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15 mm. Po ulozeniu podłogi usuwa się kliny blokujące, a 
pozostałą szczelinę przykrywa przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocuje się do ściany 
(nie  wolno  montować  listew  dekoracyjnych  do  podłogi),  przy  pomocy  kołków  rozporowych  1 
wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Podczas kontroli jakosci robót, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych należy  m.in. 
sprawdzic:
- zgodność z dokumentacją i przepisami,
- zgodność materiałów z wymaganiami norm,
- kompletność wyposażenia,
- braku widocznych uszkodzeń,
- ogólne wrażenie estetyczne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
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Jednostkami obmiarowymi są:
-1 m2 powierzchni podłogi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót stolarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji  zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

-dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
-przygotowanie i montaż drewnianych schodów wewnętrznych,
-montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
-wykonanie podłóg z desek,
-prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:
-PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
-PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
-PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
-PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
-PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
-PN-ISO 3443-8 – Tolerancje w budownictwie, 
-PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
-PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej.
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A.6. UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I N A ŚCIANACH (Kod CPV 
45430000)

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania oraz odbioru robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budynku użyteczności publicznej.

Zakres powyzszych robót  dotyczy pomieszczeń  sanitarnych na poddaszu (pom. porz.,  pom. 
soc., WC dla kobiet i WC dla mężczyzn, pom. techniczne), na parterze – klatka schodowa, WC dla 
osób niepełnosprawnych)

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące zastowanych materiałów podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogólne.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek 
ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny z warunkami i  wymaganiami podanymi 
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaje materiałów
-Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B Na.
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb.
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,
mrozoodporność i twardość.
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  Zaprawy do spoinowania muszą  spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT 

Ogólne  zasady  dotyczące  użycia  odpowiedniego  rodzaju  sprzętu  podano  w  ST-  00  i  ST-04 
Wymagania Ogólne.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i  okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

W czasie transportu należy zabezpieczyć  przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczace wykonania robót podano w ST- 00 ST-04 Wymagania Ogólne.
Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)  Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie wykładziny
A) Podłoża pod wykładziny

Do wykonania podkładu betonowego należy zastosować beton posadzkowy klasy B30 zbrojony 
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włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm (zbrojenie rozproszone)
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 

na zginanie minimum 3 MPa.
-Po wykuciu istniejących płytek oraz zniszczonego podłoza betonowego, strop należy oczyścic  z 
resztek betonowych w celu uzyskania równej powierzchni (w razie koniecznosci użyć  maszyny 
frezującej)
-Wykonujemy odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej (kratki ściekowe).
-O sposobie wykonania spadków zadecyduje Inspektor Nadzoru
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, i 
odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 
nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
B) Wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  wykładzinowych należy przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji  wzory lub składająca się  z  różnego rodzaju i  wielkości 
płytek.

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych 
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją 
producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona 
równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Wielkość  zębów pacy zależy od wielkości 
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że 
kompozycja  nie wypływa z pod płytek  i  pokrywa minimum 65% powierzchni  płytki.  Zaleca się 
stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm - 3 mm
- 100x100 mm- 4 mm
- 150x150 mm- 6 mm
- 200x200 mm- 6 mm
- 250x250 mm- 8 mm
- 300x300 mm- 10 mm
- 400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość  warstwy kompozycji  klejącej  zależy  od rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić 
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm - około 2 mm
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- od 100 do 200 mm - około 3 mm
- od 200 do 600 mm - około 4 mm
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  dylatacyjne  i  wykończeniowe.  Po 
ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je wodą 
mokrym pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 
i  niska wilgotność  powietrza należy zapobiec zbyt  szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem do  spoinowania  zaleca się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
Wykonanie okładzin
A) Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość  przygotowania 
podłoża.

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i  spoiny między elementami prefabrykowanymi  powinny być  płaskie i  równe.  W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować,  a ubytki  i  uskoki wyrównać  zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7.

W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta).

W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące 
wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i  tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 
na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

76



kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
B) Wykonanie okładzin

Przed  przystąpieniem do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa

płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek.

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się  powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klej ącą 
powinnabyć rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy 
zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. 
cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 
trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin 1,5 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz 
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się  po uprzednim namoczeniu wodą.  Do spoinowania można 
przystąpić  nie wcześniej  niż  po 24 godzinach od ułożenia płytek.  Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną  gąbką. Przed 
przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale 
powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni 
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i 
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie  materiały  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni  podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach  2-metrową  łatę,  -  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za 
pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością 
do 1 mm.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora 
nadzoru.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających".
Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien 
obejmować:
-  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej  długości  2 m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z 
dokładnością do 0,5mm
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny być  porównane z wymaganiami  niniejszego opracowania  i  opisane w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
A)Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej  
długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 
3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
B) Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 
1m i 3mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w m na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się 
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powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego.
Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg  stanu 

faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i  okładzin  elementem  ulegającym 
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót 
wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić  badania wg niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio   ww  dla 
wykładzin i ww dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub 
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać  w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika 
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady 
i terminy powoływania komisji oraz czas jej  działalności powinna określać  umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze.
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
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przeprowadzić  badania  zgodnie  wytycznymi  podanymi  w  niniejszej  ST  oraz  dokonać  oceny 
wizualnej.  Roboty  wykładzinowe i  okładzinowe powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki 
badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby jeden wynik  badań  był  negatywny 
wykładzina lub okładzina nie powinna być  przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć  jedno z 
następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do 
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być  dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po upływie  okresu gwarancji,  którego długość  jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości  wodnej 
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa BII b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A 
I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości
całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni
wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN  12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na 
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.  3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN  12808-5:2002(11)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  nasiąkliwości 
wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Inne dokumenty i instrukcje
-  Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  budowlanych-Wymagania  ogólne (kod B- 
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00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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A.7. STOLARKA OKIENNA– KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych, w tym:
- montaż stolarki okiennej (okien połaciowych, rozwieranych i szczelnych)
- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 
- pomalowanie ościeży, 
- roboty towarzyszące.

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Materiały i wyroby stosowane przy montażu:
– okna uchylno–obrotowe połaciowe (w tym przeciwpożarowe)
– okna rozwierane
– okno szczelne przeciwpożarowe
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i  materiały  wymagane do montażu i  wykończenia  podane przez producenta w 
instrukcji montażu.
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Okna dachowe
Okna,  okna  dachowe  (zwykłe  jak  i  o  odporności  ppoż.)  powinny  posiadać  właściwości 
eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez  producenta  zgodnie  z  PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna są wykonane, łącznie z 
wszelkimi  zastosowanymi  powłokami  i/lub  środkami  ochronnymi.  Ta  zasada  powinna  być 
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość 
wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  oraz  ich  części 
podlegających wymianie.
Obróbki
Obróbki  progów  okien,  okien  dachowych,  okien  ppoż.  oraz  materiały,  z  których  wyroby  są 
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych.
Materiały uszczelniające
Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w 
dokumentacji  projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat 
technicznych  oraz  zalecenia  (wytyczne)  producenta  okien,  jak  i  ekspertyzy  ppoż.  Materiały 
wymienione przez Projektanta lub Producenta nie mogą  wydzielać  szkodliwych substancji  oraz 
wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem 
temperatury. 
Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien stosuje się także inne wyroby i materiały:
a) elementy mocujące okno w ościeżu:
– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,
b) elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,
c) elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
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Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w 
dokumentacji  projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat 
technicznych  oraz  zalecenia  (wytyczne)  producenta  okien  dachowych,  jak  i  ekspertyzy  ppoż. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju przegrody oraz rodzaju okien i sposobu 
ich mocowania. 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien dachowych
Wyroby i materiały do montażu okien  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
– są  zgodne z ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
–  każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  dachowych  luzem jest  zaopatrzona  w etykietę 
identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien

Okna z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000,  a  aluminiowe  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  ich  producenta.  Okna  z 
wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,   zabezpieczonych  przez 
opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi  instrukcjami  producentów  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów 

odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być  kryte, suche oraz zabezpieczone 
przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i  przed działaniem promieni 
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być  utwardzone, poziome, 
równe.  Dopuszcza  się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle 
do  siebie.  Wysokość  legarów powinna  wynosić  co  najmniej  15  cm.  Okna  należy  ustawiać  w 
odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej 
lub  kilku  warstwach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu 
warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien oraz rodzaju 
podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  przez 
producenta.

3. SPRZĘT

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

Sprzęt i narzędzia do montażu okien 

Montaż okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien należy 
wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
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b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Wyroby i  materiały  do montażu okien mogą  być  przewożone jednostkami  samochodowymi, 
kolejowymi  i  wodnymi.  Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i 
zabezpieczania okien w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie 
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów 
i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych  dotyczących  tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Zasady ładowania okien na środki transportu
- Ładowanie okien w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic.  Wyroby nieszklone, 
w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
- Ładowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu, z tym że: okna – na progach ościeżnic,

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 
przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 
bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny 
zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie
blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie 
jak dolną.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Warunki przystąpienia do montażu okien 

Do montażu okien można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu  większości  robót  mokrych  (tynki,  wylewki).  Osadzenie  okien  przed zakończeniem 
robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w 
pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić  do ich zawilgocenia na 
skutek  wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na 
elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego  wietrzenia  pomieszczeń.  W  przegrodach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna 
należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania przegród (dachu),
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– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
–  czy  wymiary  okien  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie  okien  z 
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Ogólne zasady montażu okien 
Usytuowanie okna w ościeżu
Okno  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,  prowadzące  do 
skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub  powierzchni  ościeża.  Na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 
1°C od temperatury punktu rosy.
Zasady ustawienia okna w otworze
Ustawienie okien powinno zapewniać:
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w przegrodzie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury,  wilgotności  oraz ruchu konstrukcji  budynku nie ograniczającą 
funkcjonalności okna 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien podane są producenta. 
Zasady mocowania okna w ościeżu

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien 
była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.

Do mocowania  okien  w  połaci  dachowej  –  w zależności  od  rodzaju  przegrody   i  sposobu 
mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolac yjne nie słu żą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi ędzy oknem a ścianą.

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży.  W przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
pośrednictwem  podkładki  metalowej,  wykluczającej  przenoszenie  obciążeń  na  przekładki 
termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie i izolacja połączenia okna  ze przegrodą.
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć  szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 

wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta 

materiałów uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Badania przed przystąpieniem do montażu okien 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy ocenić stan przegród i przygotowania ościeży 
do robót montażowych oraz wykonać  badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych 
robotach.
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
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–  prawidłowość  wykonania  przegród,  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  specyfikacją 
techniczną,
–  rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan 
wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi),
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  (wytyczne  producenta),  niniejszej  specyfikacji  i  odnotowane  w 
dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
Badania materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien należy sprawdzić:
– zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną 
w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
– zgodność okien oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach montażowych,
–  stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów i  terminy 
przydatności materiałów uszczelniających.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub 
instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeżnicy,
–  zamocowania  mechanicznego  okna  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania  odstępów 
między łącznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem
–  uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i 
przestrzegania zaleceń technologicznych,
– obróbek progu 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta oraz wg. 
wytycznych  niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIÓR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru i obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien, w szczególności w zakresie:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość  wbudowania okien,  warunków technicznych wykonania i  odbioru 
robót budowlanych
a)  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie 
wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami 
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
b)  sprawdzenie odchylania od pionu i  poziomu – odchylenie od pionu i  poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości
przekątnych nie powinna być  większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 
powinno odbywać  się  płynnie i  bez zahamowań,  skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 
samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
Wyniki badań  powinny być  porównane z wymaganiami podanymi z specyfikacją  podaną  przez 
producenta.  oraz  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

9. PRZEPISY POWIĄZANE

PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.
PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.
PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.
PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań.
PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.
PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak.
PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.
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A.8. STOLARKA DRZWIOWA – KOD CPV 45421100-5

1. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Zakres wykonania robót obejmuje: 
- montaż stolarki drzwiowej 
- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 
- pomalowanie ościeży, 
- roboty towarzyszące 

2. MATERIAŁY

Skrzydła drzwiowe  fabrycznie wykończone – zgodnie ze specyfikacją ilościową i  wymiarami wg 
dokumentacji projektowej.
Ościeżnice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwiowego.
Stolarka drzwiowa w profilach drewnianych szklona szkłem bezpiecznym – szczegóły w opisie 
technicznym projektu wykonawczego
Materiały pomocnicze:
-kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, 
-tynk. cem.-wap. kat III  oraz zaprawa tynkarska i  zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży 
zewnętrznych i wewnętrznych, 
-farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 
Wykonawca przed przyst ąpieniem do wymiany parapetów zewn ętrznych zobowi ązany jest 
do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania 
robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności 
do użycia. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Rodzaj  sprzętu  użytego  do  wykonania  zadania  pozostawia  się  do  decyzji  wykonawcy  i  musi 
odpowiadać przyjętej technologii. 
Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Dostawa materiałów odbywać  się  będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu 
drogowym. 

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Przy  montażu  drzwi  należy  stosować  zasady  przedstawione  w opisie  montażu  producenta 

drzwi. 
Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  stolarki  -  w  trakcie  prac  montażowych  należy 
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zachować następujące zasady ich prowadzenia: 
• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru 
ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek 
należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
•  Ościeżnicę  ustawić  w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić  do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
•  Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 
mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 
• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
• Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 
- zabezpieczyć  powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu 
drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy 
przed  ewentualnym  odkształceniem  pod  wpływem  działania  pianki  montażowej.  Wypełnienie 
pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C. 
• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
- obciążenia własne; ciężar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp., 
- obciążenia ruchowe; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakosci robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
• wymiarór stolarki i części składowych. 
• zgodności z dokumentacją techniczną. 
• prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 
pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
• dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
• dokładności robót wykończeniowych. 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Jednostkami obmiarowymi są : 
• m2 – powierzchni wymienionej stolarki drzwiowej 
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• m2 - powierzchni wykończonych ościeży drzwiowych, 
•szt – zamontowanych podokienników. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru i obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót W 

czasie  odbioru  zostanie  sprawdzone  prawidłowość  montażu  stolarki  okiennej,  parapetów 
wewnętrznych  i  wykończenia  ościeży.  Cena  oferty  winna  obejmować  łączną  wartość  całego 
zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.
PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.
PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.
PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań.
PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.
PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak.
PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.
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A.9. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków obiektu wg poniższego opracowania 
- Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne

2. MATERIAŁY

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST- 00 i ST-04 Wymagania Ogólne.
Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami 
podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegającE obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiałów
1.Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować  piasek gruboziarnisty,  do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.
3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  wapno sucho gaszone lub  gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne zasady dotyczące zastosowanego sprzętupodano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
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4. TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  tynkarskich  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków 

transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób 
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów Tynki 
należy wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż  +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć  plamy z rdzy i  substancji  tłustych. Plamy z substancji  tłustych można 
usunąć  przez  zmycie  10% roztworem szarego mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
1.Tynk  -  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
2.Gładź - należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają  na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco,  w 
miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
- ocenę estetyki wykonanych robót

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Zasady obmiaru robót tynkarskich określa KNR 2-02 Rozdział 8 i 9.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

94



Szczegółowe zasady odbioru robót
Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższe zestawienie:
Odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie
przecinających się  od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi od linii  prostej pionowego poziomego 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej 
niż  2  na  2-  metrowej  łacie  nie  większe  niż  1,5mm na  1m i  ogółem nie   więcej  niż  3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom.
Wyższych nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 2mm na 1m
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.

10. PRZEPISY POWIĄZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Cement. Odbiorcza statystyczna kontro1a jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
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PN-EN  197-1:2002  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały,
PN-81/B-30003 Cement murarski 15,
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-B-30003 Cement murarski 15.
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod 
CPV45000000. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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A.10. ROBOTY MALARSKIE /Kod CPV 45442100-8/

1. ZAKRES ROBÓT I ZAKRES STOSOWANIA ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
malowania:
-  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń  określonych  w  opisie  technicznych  dokumentacji 
projektowej),
- zaewnętrznego (jw.)

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 Wymagania ogólne
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
1.Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.
2. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
3. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
4.  Lakier –  nie  pigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy 
powłoką transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
6. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom.
7.  Farba  dyspersyjna  -  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z 
dodatkiem środków pomocniczych.
8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 
łąkową, terpentyną itp.).
9.  Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  -  zawiesina  pigmentów  i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
10. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej 
do stosowania mieszanki.
11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych  - mieszanina spoiw mineralnych i  organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-00 Wymagania ogólne

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 

97



krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami 
podstawowymi, albo:
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą  lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiałów
1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą,
-  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
-  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
•  farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej,  które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
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4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć  przewożone materiały w sposób 
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach 
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i  kontroli  podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
-  całkowitym ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych  lub  z  tworzyw sztucznych (biały  montaż)  oraz armatury oświetleniowej  (gniazdka, 
wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i  wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
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- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, 
równo  z  licem muru.  Przed  malowaniem wszelkie  ubytki  w  murze  powinny  być  uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 
jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło ży mineralnych przeznaczonych do 
malowania
LP- Rodzaj farby Największa
wilgotność podłoża, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

2. Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność  podłoża betonowego,  w zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać  wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona.
3. Tynki zwykłe
A) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni.  Powierzchnia tynków powinna być  pozbawiona zanieczyszczeń  (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
B)  Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawą.
C) Wilgotność  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.
D)  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie.
4.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
4.1 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną.
4.2 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone  fragmenty płyt  powinny być  naprawione masą  szpachlową,  na  którą  wydana jest 
aprobata techniczna.
4.3  Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz 
powierzchnię  dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
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Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.
4.4  Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
Warunki prowadzenia robót malarskich
1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich

zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej 
powietrza nie większej niż 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 
odpowiednią wentylację.

Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża 
spełniają wymagania i warunki prowadzenia robót okreslone wyżej 

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna 
zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty

malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć,  kiedy podłoża spełniają  wymagania i  warunki 
prowadzenia robót określone w powyższych punktach. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie 
z instrukcją producenta farb, zawierającą  powyższe informacje.
Wymagania dotyczące powłok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
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a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy  jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe  prześwity 
podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a)  mieć  jednolity  w odcieniu  i  połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta  i  dokumentacją 
projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w 
następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- murów ceglanych i  kamiennych - zgodność  wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,
-  podłoży  betonowych -  zgodność  wykonania  z  projektem budowlanym,  czystość  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
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-  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z 
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy
i uzupełnienia,
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie  PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy 
używać czystej szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku 
wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą  suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań  powinny być  porównane z wymaganiami podanymi wyżej,  odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
2. Badania materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom wymienionym  w 
punktach powyższych.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej 
powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
-  na podłożach mineralnych i  mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki  nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać  za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO-2409:1999,
e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą 
namydloną  szczotką  z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą  za pomocą 
miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według 
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi 
lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone 
metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich  obmiaru polega na obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego wyniku 
przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej

powierzchni ściany lub sufitu
Współczynnik

a b c

0 1 do 10% 1,1

0 2 do 20% 1,2
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0 3 do 40% 1,4

0 4 ponad 40% 2

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz 
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych
otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

0 1 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)
- bez szczeblin
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2

1,30
2,30
1,90
1,70
1,50

0 2 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami
06 - bez szczeblin 
07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m 
08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m 
09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m 
10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m 

1,90
4,00
3,20
2,75
2,30

0 3 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami
11 - pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m 
12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 
13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 
14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m
każdej szyby
15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m
każdej szyby
16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 

2,10
2,50
3,00

2,50

2,10
1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, 
krat,  balustrad itd.)  oblicza się  w metrach kwadratowych według jednostronnej  powierzchni ich 
rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną 
powierzchnię  prostokąta,  opisanego na grzejniku (z  wyjątkiem grzejników typu S-130 i  T-1,dla 
których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 
rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu.
W ST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 
szczegółowych do rozdz. 15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w punktach powyższych niniejszej 

specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży.

Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu  (podłoży) 
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu określonego w dokumentach  umownych,  według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z powyższymi wytycznymi podanymi niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w ST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a 
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z 
wymaganiami ST przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości  powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót  malarskich,  wykonać  je ponownie i  powtórnie zgłosić  do 
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odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po 
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.-Odbiór ostateczny (końcowy).

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań
mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na
wysokości powyżej 5 m.

10. DOKUMENTY POWIĄZANE

Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PNWBN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część )
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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